



Norsk institutt for kulturminneforskning

Budsjett - arkeologisk undersøkelse

Prosjekt	Askeladden 344791-6	Dato	23.06.2023
Sted, kommune, fylke	Avaldsnes drenering, arkeologisk overvåking	NIKU projektnr.	1022575
Prosjektansvarlig NIKU	Avaldsnes prestegård, Karmøy kommune, Rogaland	RA saksnr.	
Tidsramme i felt	David Hill	Fylkets saksnr.	2019/33953
Tiltakshaver	1 ukesverk		
	Karmøy kommune		

LØNNSUTGIFTER	Fast ansatte		Midlertidig ansatte		Summering
Førarbeid	<i>delsum</i>		<i>delsum</i>		
Prosjektleder/-ansvarlig	6,0	timer á kr 410,06		timer á	
Utgravningsleder				timer á	
Feltleder				timer á	
Innmåling/GIS				timer á	
				timer á	
	6,0		0,0		2 460,37 kr
		2 460,37 kr			
Feltarbeid					
Prosjektleder/-ansvarlig	37,5	timer á kr 410,06		timer á	
Utgravningsleder				timer á	
Feltleder				timer á	
Innmåling/GIS	1,0	timer á kr 410,06		timer á	
Feltarkeolog				timer á	
Formidling	1,0	timer á kr 410,06		timer á	
				timer á	
Andre lønnsutgifter, skifttillegg mv.	39,5		0,0		16 197,43 kr
		16 197,43 kr			
Etterarbeid					
Prosjektleder/-ansvarlig	26,5	timer á kr 410,06		timer á	
Utgravningsleder				timer á	
Feltleder				timer á	
Innmåling/GIS				timer á	
Innlegging i Askeladden	1,0	timer á kr 410,06		timer á	
Kvalitetssikring	1,5	timer á kr 410,06		timer á	
	29,0		0,0		11 891,78 kr
		11 891,78 kr			
Naturvitenskap/øvrig kompetanse					
Behandling av naturvitenskapelige prøver	1,0	timer á kr 410,06		timer á	
				timer á	
				timer á	
				timer á	
	1,0		0,0		410,06 kr
		410,06 kr			
Andre lønnsutgifter					
Formidling		timer á		timer á	
Interne styringsgr.medl.		timer á			
	0,0				
Direkte lønnsutgifter					30 959,65 kr
Påslag for fakturerbar tid	(60 % fakturerbar tid)		(95% fakturerbar tid)		20 639,76 kr
Sosiale utgifter		40,00 %		50,00 %	20 639,76 kr
Sum lønn og sos. utg.		72 239,17 kr			72 239,17 kr

Overhead	97 % av lønn og sosiale utgifter	70 072,00 kr	95 % av lønn og sosiale utgifter	70 072,00 kr
SUM samlede lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)		<u>142 311,17 kr</u>		<u>142 311,17 kr</u>

overført fra forrige side: 142 311 kr

DRIFT**Summering****Diett-/nattillegg**

Diett m/overn. (stat.reg.)	6	dager á	kr 872,00	5 232,00 kr	
Nattillegg (stat.reg.)		netter á	kr 435,00		
Diett 6 -12 t (stat.reg.)	1	dager á	kr 342,00	342,00 kr	
Diett 12 t u/overn.(stat.reg)		dager á	kr 637,00		
Hotell, legitimert	5	netter á	kr 2 000,00	10 000,00 kr	
Administrativ forpl.		døgn á			
				15 574,00 kr	kr 15 574

Reiseutgifter

Kjøregodtgjørelse (pr.km)	1000	km á	kr 4,48	4 480,00 kr	
Bil leie (dag/uke/mnd.)					
Bompenger, parkering o.l.		Bompenger		400,00 kr	
Offentlig transport (fly, tog osv,)					
				4 880,00 kr	kr 4 880

Utstyr m.m.

Større/tyngre utstyr, innkjøp (tilfaller tiltakshaver)					
Større/tyngre utstyr, leie					
Småutstyr/arb.klær/verneutst.					
Brakker og toalett		Fasiliteter på stedet		6 000,00 kr	
Cpos / GPS					
				6 000,00 kr	kr 6 000

Innkjøpt konsulentbistand og tjenester

Konservering (utføres av landsdelsmuseene)					
Miljøovervåking					
C-14 prøver	2	C14 prøver @ 5000 kr per stk		10 000,00 kr	
Naturvitenskap					
Gravemaskin		All entreprenørvirksomhet besørages og bekostes av tiltakshaver			
Eksterne styringsgruppedlemmer					
Drift styringsgruppemøter					
Trykkeutgifter					
				10 000,00 kr	kr 10 000
Uforutsett	10 %	av samlede lønnsutgifter		14 235,12 kr	kr 14 235

SUM samlede driftsutgifter**kr 50 689****SUM BUDSJETT****kr 193 000**

Sted, dato, signatur