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0 Generell del 
  

Borgaredalen gjenvinningsstasjon bygges på bakgrunn av økte krav til 

materialgjenvinning, HMS og kapasitet. Ambisiøse krav til ombruk og 

materialgjenvinning fra 2025-2035 krever store endringer ved avfallshåndteringen i 

Karmøy kommune. 

Dagens miljøstasjon er for liten og har begrensede utvidelsesmuligheter. Av denne 

grunn er det bestemt at den nye gjenvinningsstasjonen bygges ved siden av dagens 

stasjon. Det skal være full drift ved eksisterende miljøstasjon i byggeperioden. Dette 

innebærer at det vil være person- og næringstrafikk rundt anleggsområdet.  

 

Prosjektet skal gjennomføres som en Totalentreprise. Ny gjenvinningsstasjon skal 

utformes med tak over konteiner- og sorteringsområdet som sikrer «tørt» klima året 

rundt for brukere/kunder. I tilknytning til taket på vestsiden så skal det også etableres et 

bygg som skal inneholde lager for spesialavfall, kontor, garderobe, toaletter, 

renholdsrom, pauserom og tekniske rom. Stasjonen skal gi en bedre kundeopplevelse, 

og skal svare på renovasjonstrategiens tre hovedmål om kraftig forbedring av 

miljøaspektet, det skal være enkelt å sortere rett, og kostnadseffektive løsninger. 

Stasjonen er designet for å eliminere rygging for kundene, og vil gi en langt bedre og 

sikrere flyt i trafikken enn i dag. Utformingen vil bety en kraftig forbedring av 

servicetilbudet til innbyggerne. Det totale bruttoarealet for gjenvinningsstasjonen er på 

ca. 3630 m2. 

 

I tillegg til bygging av ny gjenvinningsstasjon så omfatter denne Totalentreprisen 

etablering av vaskeplass, bygg for hydroforanlegg, og lagerbygg for kompostjord. 

 

Ny gjenvinningsstasjon er en del av prosjektprogrammet Oppgraderinger Borgaredalen. 

Prosjekprogrammet består av tre entrepriser. I tillegg til denne så er det to 

grunnentrepriser.  

 

Grunnentreprise 1: 

Den første, grunnentreprise 1, er planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2023. Grunnentreprise 1 

omfatter sprenging og knusing av fjell, opparbeiding av byggegrop og infrastruktur til 

ny gjenvinningstasjon. Denne vil være gjennomført og avsluttet når ny 

gjenvinningsstasjon skal starte opp.  

 

Grunnentreprise 2: 

Grunnentreprise 2 og bygging av ny gjenvinningsstasjon vil pågå samtidig. Det skal 

etableres renseanlegg, avslutning av deponier m.m. Dette gjennomføres i 

grunnentreprise 2 der utførende entreprenør er Landmark maskin. Riggplan vil være 

avgrensning for tiltaket beskrevet i dette prosjektet unntatt bygg for vaskeplass og 

hydrofor, disse byggene skal leveres av totalentreprenør.  
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0.1 Orientering om prosjektdokumentene 

0.1.1 Konkurransegrunnlag  

Konkurransegrunnlaget er utarbeidet iht. NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg 

og anlegg, og det henvises til dokumentliste og tekst og konkurransebeskrivelse i 

Mercell. 
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1 Kravspesifikasjon om felles kostnader  

1.1 Generelle krav og tekniske bestemmelser  

1.1.1 Generelt 

Tekniske bestemmelser som gjelder spesielt for de enkelte leveranser fremgår av denne 

funksjonsbeskrivelse og de dokumenter det der henvises til. 

 

Det er i det følgende gitt en orientering om hvilke generelle bestemmelser og krav som 

gjelder for entreprisen. 

 

Forøvrig vises til bestemmelser, krav og spesifiserende tekster i de enkelte kapitler. 

1.1.2 Orientering om beskrivelse  

Teknisk beskrivelse er i form av en funksjons-/ytelsesbeskrivelse der de fagvise 

beskrivelsene er organisert etter NS 3451 bygningsdelstabellen. Dersom det 

framkommer motstridende opplysninger i konkurransegrunnlaget, så skal den dyreste 

løsning legges til grunn for tilbudet og alternativ løsning spesifiseres og prises separat i 

tilbudet. 

 

Beskrivelsen er basert på utarbeidede tegninger og på prosjektspesifikke avklaringer 

truffet i prosjekteringen. De tekniske tegningene er å anse som et forslag. Kravene i 

denne beskrivelsen skal følges i prosjektet og oppfylles i leveransen. Kravspesifikasjon 

gjelder foran tegninger. Dette kapittelet angir overordnede prosjektkrav og har 

henvisninger til bakenforliggende prosjektforutsetninger. 

 

Teknisk beskrivelse er i hovedsak basert på utarbeidede tegninger og henvisninger til 

relevante standarder, Byggforskserien og andre dokumenter. Henvisninger til 

Byggforskserien er ment å være et supplement til tegninger og beskrivelse i de tilfeller 

hvor disse ikke gir noen fullgod dokumentasjon for utførelsen. 

 

Generelt gjelder kravene i NS 3420, siste utgave. 

For faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det eksisterer 

anerkjente normer eller forskrifter mht. materialer eller arbeidets utførelse, skal disse 

følges. 

Likeledes skal anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres 

representanter følges, med mindre byggherren gir særskilt tillatelse fra å fravike disse. 

 

Akustikkrapport 

BH har valgt å fravike akustikkrapport på pkt 7.2.7. i akustikkrapport. Se kapitell 256 - 

Faste himlinger og overflatebehandling for mer informasjon. 

1.1.3 Overordnet lov- og regelverk  

Alle krav og bestemmelser gitt i eller i medhold av gjeldende lovverk, skal følges i 

prosjektet og oppfylles i leveransen. Det gjøres spesielt oppmerksom på: 

 

- Plan- og bygningsloven, PBL 
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- Teknisk forskrift, TEK17 med tilhørende veileder. 

- Saksforskriften, SAK10 med tilhørende veileder. 

- Gjeldende reguleringsplan med reguleringsbestemmelser 

- Byggherreforskriften 

- Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter 

- Maskindirektivet 

- Lov om miljørettet helsevern 

1.1.4 Overordnede forutsetning og rammebetingelser   

Alle fastlagte forutsetninger og krav som blir angitt i rammetillatelse skal være 

totalentreprenørens ansvar, og skal være oppfylt ifm. utførelsen av entreprisearbeidene. 

 

Universell utforming 

Tiltaket skal tilfredsstille kravene til universell utforming iht. TEK17.  

 

Energikrav 

Tiltaket skal tilfredsstille krav i TEK17 

 

Brann- og lyd krav 

Tiltaket skal tilfredsstille krav i TEK17, og alle gjennomføringer skal tettes av samme 

leverandør. 

 

Tetthetskontroll 

Den verdien for tetthet som brukes i energiberegningene skal dokumenteres ved hjelp av 

tetthetsmåling. Totalentreprenøren skal engasjere og bekoste eksternt firma for uavhengig 

kontroll av byggets kvalitetsutførelse med termografering og trykktesting. Kontrollene 

skal utføres i to faser, ved etablert klimaskjerm (vindtett råbygg) og ved etablert ferdig 

bygg (innvendig kledd) før overlevering. Utførte kontroller skal utføres etter NS-EN 

13187 (IR-Termografistandard) og NS-EN 13829 (Trykktestingsstandard). I fase 1 er det 

tilstrekkelig å utføre trykktesting, men dersom kravet ikke oppfylles kan termografering 

benyttes som et hjelpemiddel for å avdekke svakheter i vindtettingen. I fase 2 skal det 

gjennomføres både trykktesting og termografering. Kontrollene skal utføres av 

sertifisert personell innen byggtermografi. Byggherre skal varsles om når kontrollene skal 

foregå slik at byggherre kan være til stede. Kontrollen i fase 1 og 2 skal dokumenteres 

med rapporter som skal inngå i byggets FDV-dokumentasjon. 

 

Emisjon fra materialer 

De verdier som legges inn i energiberegningene / beregnet luftmengde for å fjerne 

forurensninger fra materialer i bygget skal dokumenteres. 

 

Det skal leveres materialer med tilfredsstillende dokumentasjon som bekrefter at de ikke 

avgir forurensninger som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade. 

Dokumentasjonen skal opplyse om: 

 Sammensetning 

 Emisjonsdata (emisjonskurver) 

 Tiltenkt anvendelse og bruksegenskaper 
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 Egnet overflatebehandling 

 Event. mulige helseeffekter 

 Rengjørings- og vedlikeholdsmuligheter 

 

1.1.5 Totalentreprenørens ansvar for prosjektering 

Totalentreprenøren har ansvaret for all prosjektering som inngår i leveransen. Dette 

omfatter alle fag som er nødvendig for å utarbeide et komplett prosjekteringsunderlag, 

samhandlingen mellom fagene/underleverandørene, nødvendig tverrfaglig kontroll og 

etablering av et godt samarbeid for å finne de beste løsningene for alle fag i leveransen. 

 

Totalentreprenøren overtar ansvaret for de spesifikasjoner og tegninger som byggherren 

har utarbeidet, inkl. øvrige godkjenninger av offentlige myndigheter, så som godkjent 

rammesøknad, godkjenning fra arbeidstilsynet. Prosjekteringen som er utført i 

forbindelse med tilbudsunderlaget er å betrakte som retningsgivende, et grunnlag for å 

kunne gi pris på en komplett leveranse. Prosjekteringen skal videreutvikles/detaljeres i 

samråd med representanter fra byggherre. Komplette beregninger for alle fag må utføres 

som en del av prosjekteringen, samt for å kvalitetssikre den totale leveransen. 

 

Dette prosjektet var i utgangspunktet tenkt til å bli gjennomført som en 

utførelsesentreprise, men ble underveis i forprosjektfasen omgjort til en Totalentreprise. 

Prosjektet er derfor delvis detaljprosjektert, men ikke komplett. Tegninger og 

beskrivelser som har blitt utarbeidet av Byggherren sammen med rådgivende ingeniører 

og arkitekter i forprosjektfasen da dette var tenkt som en utførelsesentreprise følger med 

i anbudsgrunnlaget, dette skal ikke regnes som gjeldende, men det skal være veiledende 

og retningsgivende for Entreprenørens videre prosjektering og arbeid i denne 

Totalentreprisen. Byggherren ser for seg at dette vil være et godt grunnlag for 

Entreprenørens videre prosjektering, men Entreprenøren står fritt til å benytte seg av 

dette slik han måtte ønske. Om Entreprenøren ønsker å benytte seg av dette 

arbeidsunderlaget og jobbe videre med dette, så overtar han uansett ansvaret og risikoen 

for de valgte løsningene og prosjekteringen som er gjort, og arbeidet må kvalitetssikres 

av Entreprenøren.   

 

Prosjektert dokumentasjon sammen med relevant produkt informasjon må gi et 

komplett grunnlag for utførende, samt en fullstendig FDV dokumentasjon. Alle 

tegninger utarbeides digitalt og modeller i IFC format, alle objekter skal modelleres med 

representativ geometri og inneholde nødvendig BIM informasjon. Alle plantegninger 

skal inneholde korrekte høydeangivelser på alt utstyr. Plantegninger skal ha format 1:50. 

 

Typiske tekniske dokument/tegninger som inngår i prosjekteringen er: 

 Etasjeplaner / plantegninger for alle relevante fag 

 Tekniske himlingsplaner 

 Snitt tegninger av kritiske områder samt tekniske rom 

 Flyt skjema/system skjema 

 Enlinje og flerlinje diagram 

 Arrangements tegninger 
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 Utsparingstegninger 

 Alle nødvendige beregninger og simuleringer 

 Funksjonsbeskrivelser med aksept kriterier 

 Alle nødvendige testformularer og prosedyrer 

 Rømningsplaner 

 

Følgende beregninger for tekniske fag skal som et minimum (ikke begrenset til) utføres i 

prosjekteringen: 

 Hydraulisk dimensjonering av alt rør og kanalnett etter normbaserte krav 

 Varmebehovsberegning for alle rom 

 Luftmengdeberegninger 

 Energi og inneklimasimuleringer ihht. TEK. 

 Spenningsfalls- og kortslutningsberegninger på alle hovedkurser samt korteste 

og lengste forbrukerkurs av hver type i samtlige fordelinger 

 Lysberegninger mhp. horisontal belysningsstyrke vertikal belysningsstyrke 

(vegger) og sylindriske belysningsstyrke ihht. NS-EN 12464-1 samt jevnhet, i alle 

rom 

 Dokumentasjon av energibruk på belysningsanlegget iht. krav 

 

Totalentreprenøren har ansvar for en gjennomgang av prosjekterte løsninger med 

utførende før byggestart. 

 

Overnevnte dokumentasjon er ikke en fullstendig opplisting. En komplett leveranseplan 

for dokumentasjonen utarbeides av total entreprenøren. 

 

Det poengteres at selv om det i de ulike fagkapitler kan være beskrevet forslag til 

fagdeling/ansvarlige, er det totalentreprenøren som er ansvarlig for en komplett 

leveranse og fordeling av de ulike arbeider innenfor egen organisasjon/mot 

underentreprenører m.m. 

 

1.1.6 Totalentreprenørens ansvar for byggesak 

Totalentreprenøren overtar ansvaret for videre byggesaksbehandling etter gitt 

rammetillatelse, dvs. å tilfredsstille de krav som blir stilt i rammetillatelsen og videre 

søknader herunder nevnes spesielt også ansvar søknad om igangsettingstillatelse, 

søknad om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest mm.  

1.1.7 Uavhengig kontroll 

Byggherre er ansvarlig for kontrahering av de firma som skal gjennomføre uavhengig 

kontroll. Disse skal kontrollere de firma totalentreprenøren kontraherer. 

Totalentreprenør skal utarbeide en fremdriftsplan for når disse aktivitetene skal 

gjennomføres. Totalentreprenøren skal samarbeide med de som kontraheres for 

uavhengig kontroll, og legge opp til en fremdriftsplan som synliggjør disse aktivitetene. 

 

Iht. SAK-10 §14-2 Obligatoriske krav om uavhengig kontroll skal det gjennomføres 

kontroll for følgende fag i tiltaksklasse 2: 

 Bygningsfysikk – klasse 2 
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 Konstruksjonssikkerhet – klasse 2 

 

Brannsikkerhet er satt til tiltaksklasse 1 og krever i utgangspunktet ikke uavhengig 

kontroll, men BH forbeholder seg retten til å gjennomføre dette.  

1.1.8 Avfallsplan/Miljøkartleggingsrapport 

Totalentreprenøren er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan iht. TEK17 §9. 

Totalentreprenøren skal utarbeide en sluttrapport som viser faktisk disponering av 

avfall, fordelt på ulike avfallstyper og - mengder. Levering til godkjent avfallsmottak 

eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres. 

Sluttrapport for avfallsplan skal sendes inn iht. TEK17 § 9. 

 

Avfallsplanen er en del av totalentreprenørens dokumentasjon for søknad om 

igangsettingstillatelse og må derfor foreligge umiddelbart etter kontraktsinngåelse. 

Entreprenøren har ansvaret for å komplettere og ajourføre avfallsplanen i hele 

byggefasen. 

 

1.1.9 Fargeprøve og fargevalg 

For maling: Det skal gis anledning for byggherren til å oppsette fargeprøver. Størrelsen 

på hvert referansefelt må påregnes til omtrentlig 5 - 10 m2. Dersom prøven gir uheldig 

resultat, skal ny prøve utføres. Godkjent prøve danner grunnlag for videre malerarbeid. 

 

Det poengteres at alle bygningsdeler, produkter og materialer i dette prosjektet skal være 

ferdig overflatebehandlet til komplett utførelse, selv om det for enkeltprodukter evt. 

ikke er nevnt hvilken overflatebehandling det skal være. Der det i beskrivelsen ikke er 

entydig nevnt hvilken behandling / overflate som er forutsatt, er dette entreprenørens 

valg.  

1.1.10 Riggkrav, byggelederbrakke, byggeplassgjerde mm. 

Generelt:  

Alle kostnader knyttet til forsikring, sikkerhetsstillelse, planlegging, tilrigging, drift, 

kvalitetssikring og avsluttende arbeider skal være inkludert. Dette gjelder også 

provisorisk byggestrøm og evt. strøm til uttørking og oppvarming. 

 

Det vil være full drift på eksisterende gjenvinningsstasjon. Dette innebærer næring- og 

privattrafikk rundt anleggsområdet. Det vil være viktig for TE å sikre anleggsområdet 

ordentlig og holde grindene lukket slik at privat biler ikke kjører inn på området.  

   

Riggplan:  

Totalentreprenøren skal utarbeide riggplan på bakgrunn av tilgjengelig riggområde vist 

på riggplan som ligger ved konkurransegrunnlaget. Denne skal minimum vise 

plassering av brakker, HMS-utstyr, lager, gjerde, trafikk- og parkeringsareal. Tilkomst 

brann og redning skal ivaretas ved skissert løsning. 

  

Riggplanen skal vise parkeringsplasser for entreprenører og besøkende til byggeplassen.   
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Avfallsstasjonene skal fremgå iht. godkjent riggplan.   

   

Riggplanen skal godkjennes av byggherren.  

 

Parkering:  

Parkering av biler skal foregå på område som skal defineres på riggplan. 

   

Inngjerding:  

Byggeområdet skal inngjerdes med kontinuerlig gjerde rundt hele prosjektområdet, 

samt porter som skal holdes låst når det ikke er leveranser. Alle byggeplassgjerder skal 

låses i hverandre med klammer og være minimum 2 m høye og i stålutførelse. 

 

Alle byggeplassgjerder og skilt må forankres tilstrekkelig mot vindbelastning med 

betonglodd eller tilsvarende. Byggeplassgjerde skal sjekkes rutinemessig samt før og 

etter sterk vind.  

 

Det kreves et komplett system der TE er ansvarlig for all registrering og kunne 

dokumentere dette ved kontroll av offentlige myndigheter (erstatter mannskapslister). 

TE må sørge for registrering av nye arbeidere (kort), og må ha lånekort tilgjengelig for 

besøkende som ikke har kort selv. 

Byggherren skal ha tilgang til elektroniske oversiktslister.    

   

Byggestrøm:  

Det skal medtas provisorisk hovedtavle dimensjonert for alle byggearbeider i hele 

prosjektperioden. Provisorisk ganglys og annen nødvendig belysning og uttaksbokser 

for el-kraft i bygget skal også medtas. 

   

Punkt for strømuttak/tilkoblingspunkt til prov. byggestrøm er fra ny transformator Sør 

vest på tomten. All kontakt og kostnader ovenfor Fagne vedrørende etablering av 

provisorisk byggestrøm skal håndteres og bekostes av totalentreprenøren.  

 

Alle kostnader vedrørende forbruk av byggestrøm skal bekostes av totalentreprenøren. 

  

Provisorisk VA:                                                                                                                                     

Tilkoblingspunkt for provisorisk VA må etableres og rørleggermeldes av 

totalentreprenører. All kontakt og kostnader vedrørende provisorisk VA skal håndteres 

og bekostes av totalentreprenøren. For spillvann må septiktank benyttes.  

  

1.1.11 Tilstandskontroll 

Entreprenører skal i forbindelse med sine arbeider kontrollere at eksisterende 

konstruksjoner/anlegg/installasjoner er i samsvar med beskrivelse, tegninger etc. Ved alle 

avvik skal dette umiddelbart varsles. 
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1.1.12 Brannplaner og evakuering 

Totalentreprenøren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner 

som viser aktuelle rømningsveier for arbeiderne. Planene skal være oppslått på 

byggeplassen, og alle arbeidere skal gjøres oppmerksom på dette. Totalentreprenøren 

skal utarbeide plan for slokkeutstyr (vann, skum, pulver og andre typer slokkemidler) 

i alle etasjer. 

 

Totalentreprenøren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for 

byggeplassen som iverksettes etter beskjed fra tiltakshaver. Planen skal minst omfatte 

rutiner for varsling, kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc. 

1.1.13 Entreprisegrense og koordinering tilstøtende entrepriser 

Borgaredalen miljøpark er under stor utvikling og det gjennomføres omfattende tiltak 

på anlegget som utføres i tre ulike entrepriser – to hovedentrepriser i tillegg til denne 

totalentreprisen. En liten orientering om de to hovedentreprisene som pågår i 

miljøparken følger under: 

 

Grunnentreprise 1: 

Den første, grunnentreprise 1, er planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2023. Grunnentreprise 1 

omfatter sprenging og knusing av fjell, opparbeiding av byggegrop og infrastruktur til 

ny gjenvinningstasjon. Denne vil være gjennomført og avsluttet når ny 

gjenvinningsstasjon skal starte opp.  

 

Grunnentreprise 2: 

Grunnentreprise 2 og bygging av ny gjenvinningsstasjon vil pågå samtidig. Det skal 

etableres renseanlegg, avslutning av deponier m.m. Dette gjennomføres i 

grunnentreprise 2 der utførende entreprenør er Landmark maskin. Riggplan vil være 

avgrensning for tiltaket beskrevet i dette prosjektet unntatt bygg for vaskeplass og 

hydrofor, disse byggene skal leveres av totalentreprenør.  

 

Entreprisegrense for totalentreprisen er definert av byggherre, se vedlagte riggplan.   

 

Totalentreprenøren må koordinere arbeidet sitt mot tilstøtende entrepriser og driften av 

miljøparken og må påregne å måtte gjennomføre koordineringsmøter med entreprenør i 

tilstøtende entrepriser og drift når det er nødvendig. 

 

Vedrørende grensesnitt for Hydroforbygg og vaskeplass 

Hydrofor: 

Det er lagt trekkerør, rør og sprengt ut tomt for hydroforbygg. TE skal stå for avretting 

fundament, bygging av bygg (inkl. overflater) og BH vil foreta de tekniske 

installasjonene via rammeleverandør Xylem. TE skal koordinere leveransen og fremdrift 

med BH og BH sin UE.  

 

Vaskeplass: 

Grunnentreprenør 2 – Landmark maskin etablerer infrastruktur i grunn og opparbeider 

byggegrop. Det er TE sitt ansvar og avrette til fundament og bygge komplett bygg inkl. 

tekniske installasjoner m.m. 
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1.1.14 Rigg 

Totalentreprenør medtar brakke for toalett og vask til bruk for alle entreprenørene i 

byggetiden. Dette gjelder kun for entreprenører omfattet i denne entreprisen.  

 

Totalentreprenør medtar også møtebrakke/kontorbrakke for samme tidsrom. I tillegg til 

å bli benyttet til byggemøter og byggherremøter.  

 

Det skal sørges for godt renhold i alle verksteder, oppholds-, møte- og spiserom. 

 

Totalentreprenør skal kunne håndtere aktuelle myndighetskrav i forhold til pandemi i 

henhold til FHI’s retningslinjer. 

 

Plassering av brakker skal tegnes inn på riggplan og godkjennes av byggherren. 

Absolutt alle kostnader i forbindelse med plassering av rigg og lager skal dekkes av 

totalentreprenøren, det omfatter også tilknytning til vann, avløp og el. Alt materiell skal 

lagres på en ryddig og systematisk måte. Det skal foretas tildekning mot fuktighet, snø 

og støv. 

 

Minimum 5 sett besøkshjelmer, sko og verneutstyr skal være tilgjengelig på 

byggeplassen. 

1.1.15 Avfallshåndtering 

Avfall som oppstår i forbindelse med tiltaket, skal kildesorteres på byggeplassen i alle 

aktuelle fraksjoner. BH stiller containere til disposisjon og tømmer containerne 

vederlagsfritt. Totalentreprenøren skal organisere, administrere og samordne all 

avfallshåndtering på byggeplassen. Containerne må plassers på et sentralt sted i forhold 

til der hvor avfall oppstår. Entreprenør skal varsle Borgaredalen miljøpark når det er 

behov for å tømme containerne.  

 

Disse containerne stille til disposisjon: 

Stål - 5 kubikk hjullaster container 

Ubehandlet trevirke - 35 kubikk krokcontainer 

Gips - 5 kubikk hjullaster container 

El-avfall (kabler etc) - BUR 

Rest - 35 kubikk krokcontainer  

Behandlet trevirke (IMP) 5 kubikk hjullaster container  

Isolasjon - 15 kubikk hjullaster container (tobbe) 

Plastikk - 15 kubikk Tobbe eller 5 kubikk hjullaster container 

 

Hvis det er behov for flere containere så skal dette koordineres med BH. 
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1.1.16 Rigg for sikring og beskyttelse og bygg rengjøring 

Totalentreprenørens nivå på rengjøring skal følge siste versjon av RIFs Rent Tørt Bygg-

håndbok. Avsluttende byggrengjøring skal også følge denne håndboken. 

Totalentreprenøren skal også ha stort fokus på utvendig renhold. Ved arbeider som kan 

tilsmusse uteområdet eller bygningsdeler skal det iverksettes nødvendige tiltak for å 

forhindre dette før arbeidene igangsettes. 

 

Det skal etableres egnet sikring eller anvises tilrettelagte områder ved bruk av maskiner 

som avgir støv eller gnister for å unngå skade på bygningsdeler. 

 

Byggrenhold må utføres av prosjektet, min. to ganger:  

 

 1. gang: En total byggrengjøring mot slutten av byggingen hvor tak, vegger, inni 

skap/hyller, gulv, alle overflater rengjøres. 

 2. gang; Rengjøring må utføres rett før bygget skal tas i bruk slik at bygget er rent 

når renholderne skal utføre daglig renhold. 

 

1.1.17 Merking og identifikasjon 

Tekniske installasjoner skal merkes iht. system basert på Tverrfaglig Merkesystem 

(TFM). Prosjekteringsanvisningen skal benyttes ved merking av bygninger. 

 

Det skal merkes både på FDV-tegningene og i bygningen (over og under himling). 

 

Merking: 

Alle komponenter merkes i henhold til Statsbygg sitt TFM kodesystem. Utstyr merkes 

med graverte skilter festet med 2 stk skruer hvor det er mulig, eventuelt med strips hvor 

dette er det mest naturlige. Skilt, svarte bokstaver på hvitbunn, skiltstørrelse ca. 60 x 20 

mm. Bokstavstørrelse 4,5 mm Fravik f. eks. ved bruk av Dymo-tape avtales særskilt i 

hvert tilfelle. 

1.1.18 FDVU – Testing, opplæring og dokumentasjon 

 

Idriftsetting av de tekniske anleggene skal utføres i overenstemmelse med NS 6450:2016. 

Det henvises også til NS3935.  

Idriftsettelse av de tekniske anleggene deles inn i to faser, igangkjøring og idriftsetting. 

Igangkjøring 

Alle tekniske system testes og innreguleres hver for seg.  

Betingelse for igangkjøring er dokumentasjon som dokumenterer mekanisk ferdigstilt 

anlegg, at alle feil er utbedret og nødvendig FDV dokumentasjon er levert.  

Total entreprenør er ansvarlig for å gjennomføre og dokumentere testene. Sjekk skjema, 

test skjema og prosedyrer utarbeides av totalentreprenør slik at alle signal og funksjoner 

blir verifisert og dokumentert. 

Sjekk skjema skal dokumentere korrekt montasje, merking, tilkopling og utført 

funksjonstest for alle komponenter/tilkoplinger. Skjemaene skal som et minimum 

inneholde kvitteringsrubrikk for hver komponent/tilkopling med tilhørende datert 

bekreftelse. 
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Funksjonstester og innreguleringsskjema skal inneholde data om forventet 

resultat/prosjektert verdi i tillegg til eventuelle grenser som er akseptable fravik 

(min/maks). 

Alle setpunkt innstillinger skal dokumenteres. 

Igangkjøring koordineres mot overordnet plan for byggeprosessen. 

Byggherre skal inviteres til å delta i igangkjøringen samt å verifisere mekanisk ferdigstilt 

anlegg /system før igangkjøring startes.  

  

Idriftsetting 

Når Igangkjøring av anleggene er gjennomført og eventuelle feil er utbedret kan 

idriftsetting påbegynnes.  

Byggherre inviteres til Idriftsetting samt gjennomgang av dokumentasjon fra 

igangkjøringen. 

 

Idriftsetting deles inn i integrerte tester og fullskala test. 

Gjennomføring av integrerte tester skal dokumentere funksjonene på tvers av system og 

anlegg. Leverandør av SD anlegg må være tilgjengelig gjennom hele test perioden for 

alle tekniske leverandører, da alle signal og funksjoner skal verifiseres fra 

skjermsystemet.  

Totalentreprenør utarbeider nødvendig test prosedyrer for å teste og dokumentere alle 

funksjoner, alarmer, signal som går på tvers av anlegg og system. Disse testene omfatter 

alle tekniske anlegg  

Spesielt viktig er system som omfatter sikkerhet som brann og rømning av bygget. 

  

Etter gjennomført integrerte tester gjenstår fullskala test. 

Før total entreprenøren kaller inn til fullskala test av bygget skal følgende være 

gjennomført og fremlagt til byggherre (men ikke begrenset til): 

- Dokumentasjon på gjennomført integrasjonstest med tilhørende mangel lister 

- Dokumentasjon på utbedret feil (mangel lister) funnet i tidligere tester og 

verifikasjoner 

- Mekanisk ferdigstilt bygg med tilhørende tekniske anlegg  

  

Totalentreprenør kaller inn byggherre til fullskala test senest 14 dager før planlagt dato.  

I forkant av fullskala testen skal prosedyre med tilhørende agenda være sendt byggherre 

for godkjenning minimum 4 uker før planlagt dato for test. 

Fullskala test skal inkludere byggets tekniske systemer med hovedfokus på brann og 

rømning av bygget. Tester skal gjennomføres når bygget er i normal drift samt når 

bygget er spenningsløst.  

Alle relevante leverandører skal delta på fullskala testen. Blir fullskala testen underkjent 

av byggherre skal ny test gjennomføres etter at påviste feil er utbedret. 

  

 

Opplæring:  

Totalentreprenør skal som en del av prosjekteringen utarbeide en plan for opplæring av 

personell som skal drifte bygget. Opplæringsplan diskuteres og godkjennes av 
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byggherre. Planen må tilpasses når drifts personell er tilgjengelig samt når anleggene er 

tilgjengelige for opplæring. 

Opplæringen skal deles i klasseromsundervisning med teoretisk gjennomgang av 

system og anlegg samt praktisk opplæring på de respektive tekniske anlegg.  

I tillegg skal driftspersonell ha muligheten til å delta i idriftsettelse av bygget.  

Opplæringsplanen skal være utarbeidet og godkjent minimum 6 uker før idriftsettelses 

fasen starter.  

Opplæringen deles i to deler, der første del gjennomføres senest to uker før overtakelse 

og andre del gjennomføres 3 måneder etter overtakelse. 

Betingelse for at første del av opplæringen kan gjennomføres er ferdigstilt igangsetting 

av anleggene og FDV dokumentasjon er levert og godkjent.  

  

Som et minimum skal første del av opplæringen ha en varighet på 20 timer med inntil 6 

deltakere. Det er viktig at det gis en god opplæring i alle byggets anlegg. 

Fordelingen mellom teoretisk og praktisk opplæring avtales med byggherre. Byggherre 

kan kreve ytterligere opplæring om ikke alle byggets anlegg er dekket av opplæringen 

som er gitt i del 1. 

  

Innholdet i del 2 av opplæringen skal være delvis repetisjon, men og tilleggsinformasjon 

og erfaringer fra 3 måneder med drift av bygget. Varighet på del 2 er minimum 1 

arbeidsdag med inntil 6 deltakere fra byggherre. 

 

 

Dokumentasjon: 

Totalentreprenør utarbeider FDVU dokumentasjon iht. vedlagt spesifikasjon for FDVU- 

dokumentasjon og laster dette opp i prosjekthotell under anviste mapper for 

dokumentasjonen. Dokumentasjon som leveres skal være unik for prosjektet og det skal 

entydig fremgå hvilke komponenter som er levert. 

 

1.1.19 Kranselag 

Totalentreprenøren skal bistå byggherren med å organisere og gjennomføre et kranselag. 

Tilstelningen skjer i arbeidstiden, og arrangeres som lunsj på byggeplassen til de som 

aktivt har deltatt med plan- og byggearbeider. Byggherren tar kostnadene med mat og 

drikke og totalentreprenøren bistår med fysisk opp-/ og nedringing av et egnet 

lokale/rom med bord og stoler. Ytelsen skal inngå som del av rigg- og driftskapittelet. 

 

1.1.20 Støv og støy 

Støv og støy fra byggeaktivitetene skal reduseres til et minimum. Byggherren kan 

uanmeldt utføre kontrollmålinger av støvnivåer, og når som helst stanse arbeider eller 

kreve at støvreduserende tiltak gjennomføres. 

1.1.21 Prøvedrift 
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Prøvedriftsfasen skal verifisere at kontraktens spesifikasjonskrav til de tekniske 

bygningsinstallasjonene oppfylles gjennom hele prøveperioden med brukere i bygget og 

ytre klimatiske påvirkninger. 

Prøvedriftsperioden er 12 måneder for alle de tekniske bygningsinstallasjonene som er 

overlevert i byggeprosjektet. Det henvises til bestemmelser i NS 6450:2016 for 

gjennomføring av prøvedrift.  

 

Gjennom prosjekteringen skal totalentreprenør lage en liste på funksjonstester som må 

gjennomføres i prøvedriften. 

 

Prøvedriftsperioden starter tidligst ved overtakelse, men ikke før kriteriene for oppstart 

er oppfylt og akseptert av byggherren:  

 Alle avtalte tester er gjennomført og dokumentasjon er levert  

 Feil av betydning for prøvedriften er rettet  

 Alle underentreprenører, samt totalentreprenør skal erklære at anlegget er klart 

for prøvedrift.  

  

Når alle feil av betydning er rettet, slik at alle akseptansekriteriene er oppfylt, skal altså 

entreprenøren sende en erklæring om at prøvedriftsfasen kan starte.  

Totalentreprenøren skal utsette oppstart av prøvedriftsfasen inntil ytelsene i de tekniske 

anleggene er dokumentert å være i overensstemmelse med kravspesifikasjonen.  

Dersom de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende 

de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen 

årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder Byggherren seg 

retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik 

forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav.  

   

 

1.2 Prissammenstilling av felleskostnader 

 

Alle priser skal oppgis i prisskjema i del II kontraktsgrunnlaget kap.F. Priser skal oppgis 

for alle underposter slik det er satt opp i tilbudsskjema. 
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2 Kravspesifikasjon bygning 
 

2.0 20 – Bygning generelt 
I dette kapittel beskrives kort hva som skal utføres og hvilke kvaliteter som kreves i de 

forskjellige bygningsdeler. Alle ytelser som naturlig inngår i en komplett leveranse skal 

medregnes selv om dette ikke spesifikt er nevnt i denne beskrivelse. 

 

Det skal sikres gode løsninger for inntransport av større komponenter både i bygge- og i 

driftsfasen. Det betyr at TE skal ta høyde for store nok åpninger eller lette 

byggkonstruksjoner i områder der inntransport av tekniske komponenter eller 

bygningsdeler skal skje. 

 

TE, dens prosjekterende og utførende, må gjøre seg kjent med stedlige forhold og 

eksisterende bygningsmasse som kan ha betydning eller medføre ansvar i forbindelse 

med utførelse og prosjektering. Eventuelle kostnader ved skader som påføres 

omkringliggende omgivelser eller bygningsmasse er TEs ansvar å dekke.  

Bygget skal prosjekteres og utføres iht. pålitelighetsklasse 2, NS-EN 1990. 

Dimensjonerende brukstid settes til 50 år (for brukstidskategori 4 iht. Tabell 2.1 i NS‐EN 

1990). Bygget skal dimensjoneres for de laster som kan oppstå i løpet av byggets levetid. 

Det inkluderer, men er ikke begrenset til, egenlaster, påførte nyttelaster, naturlaster som 

snø, vind og jordskjelv, ulykkeslaster som påkjørsel og brann. Alle arbeider skal 

prosjekteres og utføres etter gjeldende myndighetskrav og forskrifter.  

 Til enhver tid gjeldende plan og bygningslov (PBL)  

 Til enhver gjeldende byggteknisk forskrift (TEK)  

 Til enhver tid gjeldende byggesaksforskrift (SAK)  

 Til enhver tid gjeldende standarder med tilhørende nasjonalt tillegg:  

- NS-EN 1990- Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner  

- NS-EN 1991- Eurokode 1 (med underdeler): Laster på konstruksjoner  

- NS-EN 1992- Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner  

- NS-EN 1993- Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner  

- NS-EN 1994- Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong  

- NS-EN 1995- Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner  

- NS-EN 1996- Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner  

- NS-EN 1997- Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering  

- NS-EN 1998- Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning  

- NS-EN 1999- Eurokode 9: Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner  

- NS 3420- Beskrivelsessystem bygg og anlegg  

- NS-EN 13670- Utførelse av betongkonstruksjoner  

- NS-EN 1090-2- Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner  

- NS 3516- Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner. 

 

Nedbøynings- og deformasjonskrav 

Konstruksjonens brukbarhet med tanke på vertikale og horisontale forskyvninger og 

akselerasjoner skal ivaretas iht. NS-EN 1990, herunder også vurdering iht. A1.4.4 for 

vibrasjoner forårsaket av personer, teknisk utstyr og trafikk- og vindlaster. Ved 
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påvisning av konstruksjonenes forskyvninger skal deformasjoner i underliggende 

konstruksjoner medregnes. 

• Nedbøyningskrav for hovedbæring: L/300 

• Nedbøyningskrav for sekundærbæring: L/250 

• Nedbøyningskrav for dekker: L/300 

• Utbøying for vertikale konstruksjoner: L/500 

Utstyr og komponenter som skal forankres til konstruksjonene må vurderes spesielt, 

eksempelvis vinduer/fasadeglass og oppheng for foldevegger/skyvedører. 

 

Dersom leverandører har strengere krav er det disse som gjelder. 

  

Betongkonstruksjoner 

Betongkonstruksjonene skal tilfredsstille eksponeringsklasser i henhold til NS 3420 og 

NS-EN-1992-1-1. Krav i nasjonalt tillegg i standarden skal hensyntas fullt ut. 

  

Alle toleranseklasser og overflatekvaliteter må ivareta den senere behandling eller bruk. 

Alle synlige betongoverflater skal ha glatt forskaling om ikke annet angis. 

Forskalingstype velges av entreprenøren og tilpasses overflatekravene. Hull for 

forskalingsstag mv skal spekkes forsiktig slik at mørtel ikke blir trukket ut over 

betongoverflaten. Likeledes skal synlige grater og ujevnheter fjernes etter rivning av 

forskalingen. 

Alle synlige kanter avfases.  

  

Det forutsettes at armeringen velges slik at riss i betongoverflaten mest mulig begrenses. 

Det skal sørges for at temperaturpåvirkninger, svinn og kryp ikke gir uakseptable 

deformasjoner og riss. Porer i betong større enn 5mm i diameter eller dybde mer enn 

3mm skal porefylles. Farge tilsvarende som betong. Ev. innvendige overflater skal 

støvbindes.  Synlige utvendige konstruksjoner utføres i frostfri betong. 

  

Betongresept og klimagassutslipp 

Byggherren stiller krav til at det benyttes lavkarbonbetong min. klasse B, definert iht. 

Publikasjon NB 37. Tabell 1 side 6 er gjengitt under:  
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Stålkonstruksjoner 

Utførelse skal tilfredsstille kravene i NS-EN-1090-2. Korrosjonsklasser bestemmes i 

henhold til NS-EN ISO 12944, del 1-18. 

  

Generelt forutsettes følgende: 

 Innendørs konstruksjoner (som kan inspiseres): Korrosivitetskategori C1 

 Innendørs konstruksjoner som ikke kan inspiseres: Korrosivitetskategori C2 

 Utvendige konstruksjoner: Korrosivitetskategori C3 

  

Overflatebehandlingen skal generelt tilfredsstille holdbarhetskategori M. 

  

Sveisearbeid på byggeplassen skal reduseres til et minimum, og skal underlegges 

samme kontroll som øvrig sveisearbeid. Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige, 

skal ha jevne overganger uten sprang, grater og lignende. Sveiser på plane flater slipes 

ned, slik at de ikke er synlige etter overflatebehandling. 

  

Stålkonstruksjoner skal ikke plasseres i kondenssoner i konstruksjonene. 

Utendørs eksponerte stålkonstruksjoner galvaniseres. 
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2.1 21 – Grunn og fundamenter  
 

2.1.1 21 – Generelt 

TE plikter å gjøre seg kjent med de stedlige forholdene på byggeplass,. Arkitektens 

tegninger illustrer terrenghøyder og planeringsnivå for det ferdige prosjektet. 

Nødvendige utstikkinger og innmålinger utføres av Totalentreprenør. Rene masser som 

føres bort i forbindelse med opparbeiding av byggegrop kan gjenbrukes hvor det finner 

seg passende eller lagres på anvist område i Borgaredalen. Eventuelle 

overskuddsmasser skal plasseres på lagringsplass innenfor Borgaredalen.  

 

Arbeidene skal inkludere all utgraving og utskifting av ubrukbare masser, inkl. 

borttransportering innenfor Borgaredalen. Det skal også omfatte nødvendig oppfylling 

av areal under konstruksjoner, alternativt vekstjord i forbindelse med grønt areal.  

 

TE trenger ikke medta kostnader for innkjøp av masser da disse finnes på Borgaredalen. 

TE skal medta transport av disse massene internt på Borgaredalen.  

 

2.1.2 212 - Byggegrop 

Byggegrop er opparbeidet i grunnentreprise 1. Tomt for ny gjenvinningsstasjon var 

tidligere fjell i dagen som er sprengt ned og knust opp for bruk på deponiene samt 

oppfylling av byggetomt. Over hele byggegropen er det masseutskiftet til fjell med 

sprengstein masser, primært 0-300, men også noe 20-120. Det er etablert avretting til 

fundamenter lavnivå, men grunnet omprosjektering må TE påregne noe korrigering av 

dette.  

 

Innenfor containermurer er det fylt med 0-300 masser som skal benyttes for oppfylling 

mot betongkonstruksjon. Dette er benyttet som lagringsplass for disse massene og det 

kan være noe mer enn det som er nødvendig for oppfylling for ny gjenvinningsstasjon. 

Overskuddsmasser må kjøres til avsatt område innenfor Borgaredalen. TE skal medta 

arbeid knyttet til tilbakefylling til konstruksjoner, avretting for fundamenter og øvrig 

grunnarbeid som er nødvendig for å ferdigstille bygget. Ytterveggen mot fjell for 

hydrofor må TE medta tilbakefylling mot konstruksjon for.  

 

All infrastruktur utenfor containermurene er lagt i grunnentreprise 1 og TE må koble på 

vann, spillvann, oljeutskiller, strøm etc. der det ligger plassert.  

 

Bindelag rundt store deler av ny gjenvinningsstasjon samt veier er lagt i grunnentreprise 

1. TE skal medta slitelag på disse arealene, se vedlagt tegning. Det er ikke asfaltert 

bindelag på riggplass og innenfor containermurer, her må TE medta både bindelag og 

slitelag samt finavretting for asfalteringen.  
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2.1.6 216 - Direkte fundamentering 

Alle fundamenter i grunnen utføres i stedstøpt betong. Fundamenter skal, om 

nødvendig, frostsikres for å unngå teleproblemer. Gruber (heis, tekniske installasjoner) 

under generelt fundamentnivå skal utføres med vanntett betong og totrinns tetting av 

støpeskjøter. 

 

Ringmur for vaskeplass og hydrofor utføres med hylser/spirorør for montering av 

betongelemter. Ringmur støpes sammen med gulvet. 

 

Ringmur og fundamenter skal isoleres iht krav. 

 

2.1.7 217 – Drenering 

TE må gjøre seg kjent med eksisterende kommunalt OV - system for området. Takvann 

skal samles og tilkobles drensledninger og røranlegg/kummer av RIV, kfr. VVS-

beskrivelse. Grunnentreprenør 1 har avsluttet overvannsystem i O11. TE må medta 

kummer, betongslisserenner, og OV rør for strekk som går inn i gjenvinningsstasjonen.  

  

TE skal prosjektere/anlegge et dreneringssystem som håndterer overvann, grunnvann 

og vann fra tak og nedløp på en slik måte at det hindrer fuktinntrenging i bygget.  

 

Det skal være 1:50 (2 %) fall ut fra bygningene. Terrenget ellers skal ha nødvendig (ca 

1:50 /2%) fall slik at vanndammer i anlegget unngås.  

 

2.2 22 – Bæresystemer 
I de følgende underkapitlene er det beskrevet krav og forslag som totalentreprenøren 

skal ta hensyn til. Det understrekes likevel at totalentreprenøren har ansvaret for all 

prosjektering (se også kap. 1.6), og kan velge andre løsninger, så lenge dette ikke går på 

bekostning av funksjoner og kvaliteter som er beskrevet av andre fag.  

 

Behov for andre løsninger eller dimensjoner enn det som er angitt i det følgende, skal 

ikke medføre priskonsekvens for byggherren. 

 

Spesielt fremheves arkitektens beskrivelse og vedlagte tegninger. Himlingshøyder og 

rom for tekniske føringer over himling skal ivaretas.  

2.2.0 22 – Generelt 

Totalentreprenøren kan avvike fra det foreslåtte bæresystemet, men den viste 

akseinndelingen skal beholdes slik at byggets funksjonalitet ivaretas.  

 

Gjenvinningsstasjon og kontor-/lagerbygg  

Takkonstruksjon over sorterings- og konteinerområdet skal utføres som en 

kostnadseffektiv takløsning med høyt fokus på god akustikk for å skape et godt lydmiljø 

og velvære for de ansatte og de som besøker gjenvinningsstasjonen. Taket skal være en 

stålkonstruksjon bestående av stålbjelker og perforerte selvbærende takplater for å 

oppnå lange spenn uten sekundær stål. Taket skal konstrueres som en stiv takskive. 
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Takoppbygging med kondensisolasjon og tekking. Oppbygning og tykkelse på 

isolasjonssjikt skal vurderes særskilt med tanke på gode akustikk egenskaper. 

Byggherren viser til løsninger i Ruukki sitt Sound Environment system – byggherren 

mener at taket effektivt kan løses med produkter i dette systemet, eller tilsvarende 

system. Det skal legges til grunn en takløsning som tilfredsstiller lydabsorpsjonsklasse 

D.  

 

Kontor-/lagerbygg skal utføres som en kostnadseffektiv løsning, enten med isolerte 

prefabrikkerte betongelementer eller stål med sandwichpaneler til yttervegg montert på 

prefabrikkerte isolerte brystningselementer i betong og perforerte selvbærende 

takplater. Det er eksplosjonsfare i rom for farlig avfall så bæresystem må planlegges og 

prosjekteres uti fra dette, betong vil nok være hensiktsmessig her. Det skal være fokus 

på god akustikk for å skape et godt lydmiljø og velvære for ansatte og besøkende 

spesielt i de store lager rommene for farlig avfall, EE-avfall, vinduer og ombruk.  

 

Fundamenter, utvendige murer, plinter for stålsøyler og utvendige trapper skal utføres i 

stedstøpt betong.  

 

Viser til tegninger for gjenvinningsstasjonen med tilhørende kontor- og lagerbygg.  

 

 

Opsjon - Lager gjenvinning 

I senter av gjenvinningsstasjonen skal det bygges et mindre lagerbygg for varer som skal 

gjenvinnes, ref. Tegning A20-01-20-02-2022 Plan Gjenbruk. Det er tenkt plassert reoler og 

annet inventar for mellomlagring av disse varene. Denne skal prises som opsjon 5 i 

prisskjema. Bygget skal være uten tak og bestå av 4 vegger. TE står fritt til å velge 

bæresystem og konstruksjonmetode, men denne skal kles inn i lik trekledning som for 

kontorbygg. Bærekonstruksjon skal være sterk nok for å kunne tåle innfesting av reoler. 

I opsjonsprisen skal også stålglattet betonggulv og porter inkluderes.   

 

Binger for kompostjord 

Nordøst for gjenvinningsstasjonen så skal det etableres lager for kompostjord. 

Bygningen skal oppføres som en stålkonstruksjon på høy ringmur i betong. Perforerte 

selvbærende takplater med kondensisolasjon som takoppbygging. Ringmur i betong 

skal ha tilstrekkelig høyde (3 meter) og kapasitet slik at masser og kompostjord kan 

skyves opp og komprimeres mot vegg med hjullaster. 

 

Viser til tegninger for Kompostjord.  

 

Hydroforanlegg 

Sørvest for gjenvinningsstasjonen så skal det etableres et bygg for Hydroforanlegg. 

Bygget skal utføres med isolerte prefabrikkerte betongelementer. Fundamenter og 

ringmur i stedstøpt betong. Fugeinndeling og utforming skal gjøres i samråd med 

byggherre. Det er sprengt ut for bygget i skrånende terreng så bygget skal delvis 

intilfylles med egnede drenerende masser. Betongelementer må dimensjoneres for dette 

og nødvendig utvendig isolering, fuktsikring og beslag skal medtas med tanke på dette. 
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Viser til tegninger for Hydroforanlegg. 

 

Vaskeplass 

Sørøst for gjenvinningsstasjonen så skal det etableres vaskeplass for vasking av utstyr, 

maskiner og renovasjonsbiler. I vaskeplassen inngår bygg for tekniske installasjoner, og 

utendørsvaskeplass med brystningsvegger/påkjørselvern i betong og betongplate med 

fall mot innstøpt slisserenne med avløp tilkoblet oljeutskiller.  

 

Bygget skal utføres med isolerte prefabrikkerte betongelementer. Bygget skal være 

klargjort for å kunne montere mesanindekke i stål ihht tegning B-20-02-20-01-2023 - 

Ståltegning - vaskehall. Fundamenter og ringmur i stedstøpt betong. Fugeinndeling og 

utforming skal gjøres i samråd med byggherre. Nødvendig utvendig isolering, 

fuktsikring og beslag skal medtas. I nærheten av vaskeplassen er det etablert en 

slamavskiller. Det vil komme en rørgjennomføring fra slamavskilleren med mulighet for 

prøvetaking. Gjennomføring skal gå gjennom kjelleretasjen for vaskeplassen. 

Totalentreprenør skal medta utsparing for rørgjennomføring og rammeleverandør 

Xylem leverer rør og prøvetaker.  

 

Viser til tegninger for Vaskeplass. 

 

2.2.1 221 - Rammer 

Tak over kompostlager utføres i rammeverk av stål. Bærekonstruksjoner i stål skal 

utføres avstivende. Det skal etableres rammeverk for lydvegger/skjørt over støyende 

containere. Skjørtene henges fra taket et stykke ned. Se prinsipp fra ARK. 

 

2.2.2 222 - Søyler 

Søyler dimensjoners for påkjørsel av bil iht. NS-EN-1991-1-7, 4.3 + NA. Utvendige søyler 

boltes fast i topp og bunn for å ivareta galvanisering. Det må tas med tilstrekkelig søyler 

for å ivareta lydskjørtene over støyende containere  

 

2.2.3 223 - Bjelker 

Bjelker over lager og gjenbrukstorg i forlengelsen av farlig avfall skal dimensjoneres for 

takhengt travers med løftekapasitet på 250-300kg. Det må legges inn 2.stk IPE bjelker på 

tvers av dragerne i taket, disse legges i samme høyde for å ta bort fallet på tak 

konstruksjonen og lage en plan flate til traverskranen. Det må opprettholdes en avstand 

til vegger for fri passasje av tekniske føringer. 

 

Enden på takbjelkene over containere avfases for maksimal høyde fra container og 

slippe inn mest mulig dagslys. Høyder fra kjørebane opp til tak er gitt på ARK snitt. 

 

2.2.4 224 - Avstivende konstruksjoner 

Bygget skal dimensjoneres for vind-, jordskjelv-, og skjevstillingslaster, samt permanent 

jordtrykk fra tilbakefylte masser. Etasjeskillere og tak skal utføres som stive skiver. De 
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horisontale kreftene fordeles fra tak- og dekkekonstruksjoner til avstivende vegger eller 

stålkryss.  

 

Avstivende konstruksjoner er betongvegger og stålkryss. Dersom detaljprosjektering 

viser behov for ytterligere avstiving, skal betongvegger eller stålkryss omhyggelig 

plasseres for ikke å komme i konflikt med andre funksjoner. 

2.2.5 225 - Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner 

Det vises til prosjektets brannkonsept. 

Stålbjelker og stålsøyler som har behov for brannisolering skal brannisoleres for å 

tilfredsstille brannkrav.  Synlig brannisolering med plater av mineralull tillates ikke. Evt. 

synlig brannmaling må beskyttes der det er risiko for at denne skades i den daglige 

driften av bygget. 

2.2.6 226 Kledning og overflate 

Synlig stålkonstruksjoner utendørs utføres galvanisert og iht. gjeldende brannkonsept. 

 

Det forutsettes at levering og montering skjer slik at det ikke oppstår skader. Skulle det 

likevel oppstå skader forutsettes disse utbedret slik at område tilfredsstiller også her 

krav. 

 

 

2.3 23 -Yttervegger 

2.3.0 23 - Generelt 

Det henvises til planer, snitt, fasader og skjema fra ARK. 

Det henvises også til brannkonsept med angitte krav og forutsetninger. 

Det henvises også til kapitel 22 - Bæresystem i denne beskrivelse. 

 

Vegger skal i tillegg til krav i TEK 17 også utføres iht. anvisninger i Byggforsk-serien. 

 

Dørene tilpasses byggets krav til sikkerhetsfunksjoner, adgangssystemer, brann- og 

innbruddssikring. Disse skal også leveres med døråpner- og lukker som ivaretar krav 

om universell utforming. 

 

2.3.1 231 - Bærende yttervegger 

Det henvises til pkt. 23 

 

Ytterveggene skal etableres med preaksepterte løsninger og i henhold til energikrav for 

bygget. Totalentreprenør skal angi nødvendig isolasjonstykkelse. Det skal være fokus på 

kostnadseffektive løsninger med gode egenskaper med tanke på bygningsfysikk, 

bestandighet og vedlikeholdsvennlighet. Innside av yttervegg skal være robust og mest 

mulig slett flate i hele veggens lengde.  

 

Gjenvinningsstasjon og kontor-/lagerbygg  
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Yttervegger under terreng skal utføres i stedstøpt betong og skal ha nødvendig utvendig 

isolering og fuktsikring. Konteinervegger (betongvegger ved oppstillingsplass for 

konteinere) skal utføres i stedstøpt betong. Disse veggene skal avsluttes 1 meter over 

terreng i sorteringsområdet slik at veggen også fungerer som rekkverk for ansatte og 

besøkende som sorterer avfall. Konteinerveggene er utsatt for påkjørsel, støt og slag i 

forbindelse med oppstilling, flytting og tømming av konteinere, det skal derfor lages en 

fenderløsning som skal beskytte konteinerveggene mot dette for å forlenge levetiden. 

Fenderløsning skal utføres i et bestandig og holdbart materiale, og skal enkelt kunne 

byttes ut når den er utslitt.   

 

Yttervegger for kontor-/lagerbygg skal utføres som en kostnadseffektiv løsning, enten 

med isolerte prefabrikerte betongelementer eller stål med sandwichpaneler til yttervegg 

montert på prefabrikerte isolerte brystningselementer i betong (H=1,5m).  

 

Alternativ 1 – Prises som en del av entreprisen: Bæresystem i stål med sandwichpaneler 

til yttervegg montert på prefabrikerte isolerte brystningselementer i betong 

 

Alternativ 2 – Prises som opsjon 1: Isolerte prefabrikerte betongelementer 

 

Veggen i akse B må dimensjoneres for påkjørsel fra bil iht. NS-EN-1991-1-7. Det skal 

være fokus på god akustikk for å skape et godt lydmiljø og velvære for ansatte og 

besøkende. 

 

 

Lager kompostjord 

Bygningen skal oppføres som en stålkonstruksjon på høy ringmur i betong. Ringmur i 

betong skal ha tilstrekkelig høyde (3 meter) og kapasitet slik at masser og kompostjord 

kan skyves opp og komprimeres mot vegg med hjullaster. 

 

Hydroforanlegg 

Bygget skal utføres med isolerte prefabrikkerte betongelementer. Fundamenter og 

ringmur i stedstøpt betong. Fugeinndeling og utforming skal gjøres i samråd med 

byggherre. Det er sprengt ut for bygget i skrånende terreng så bygget skal delvis 

intilfylles med egnede drenerende masser. Betongelementer må dimensjoneres for dette 

og nødvendig utvendig isolering, fuktsikring og beslag skal medtas med tanke på dette. 

 

Vaskeplass 

Yttervegger under terreng skal utføres i stedstøpt betong og konstruksjon må være 

vanntett. Vegger skal ha nødvendig utvendig isolering, fuktsikring og beslag.  

Bygget skal utføres med isolerte prefabrikkerte betongelementer. Fugeinndeling og 

utforming skal gjøres i samråd med byggherre. Veggen som vender ut mot vaskeplassen 

skal ha innvendig og utvendig bæresjikt for tak. 

 

2.3.2 232 - Ikke-bærende yttervegger 

Det henvises til pkt 23. 
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2.3.4 234 - Vinduer, dører, porter 

Generelt 

Det forutsettes at vinduer, dører og porter leveres i tråd med tegningsunderlag herunder 

fasadetegninger, plantegninger og relevante skjema ARK. 

 

Det henvises også til lås- og beslagskjema/tegning og  brannkonsept med angitte krav og 

forutsetninger.  

 

Dører og vinduer skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og 

Vinduskontroll samt TEK 17. 

 

Dører og vinduer skal tilfredsstille krav om universell utforming i henhold til TEK 17.  

Foliering av glass iht TEK 17 UU-krav skal inkluderes. Folieringsfarge og -mønster 

utarbeides i utførelsesfase, iht ARK/BH. Individuell tilpasset prosjektets- og kommunens 

grafiske profil. Det skal påberegnes prosjektering for ARK og en prosess i lag med BH 

og utførende for å tilby en helhetlig og tilfredsstillende løsning.  

 

Dører og vinduer skal være pulverlakkert i RAL-farge, fargevalg fritt iht BH/ARK. Det 

skal påregnes opp mot 3 ulike farger på innerdører og 2 ulike farger på ytterdører. Disse 

fargene skal komme i tillegg til fargene Svart, kvit eller grå nyanser. 

 

Sikkerhetsglass i henhold til TEK 17 §12-20. 

 

Det presiseres: alle dører som vises tofløyet skal leveres slikt! 

 

Montering iht .Eurokoder og anvisninger fra SINTEF byggforsk. 

 

Det skal benyttes robuste karmer og hengsler som er egnet for virksomheten. 

 

Det skal ikke benyttes fugeskum rundt vinduer og dører. 

Fugene skal dessuten ha tilstrekkelig brann-, varme- og lydisolerende egenskaper. 

 

Vinduer: 

Det vises til generell del for vinduer, dører og porter. Vinduer skal leveres iht. vedlagte 

vindusskjemaer. Skjemaene er veiledende og må gjennomgås før endelig bestilling. 

Vinduer (glass/omramming/karm) leveres og monteres komplett. 

Vinduer utføres som høyisolerte trevinduer, utvendig med aluminiumsbeslag. Det 

presiseres at det skal være tilstrekkelig lufting på baksiden av beslaget slik at råteskader 

unngås. Utvendig ikke noe synlig tre. 

U-verdi på glass og karm min 0,8. 3-lags energiglass. Montering vindu iht NBI-

anvisning. 

Alle glass uten synlige bølger eller ujevnheter, og belegg skal være klare og 

fargenøytrale.  

Solfaktor 0,26 (total solfaktor 0,04). 

Utvendig overflate, alle profiler leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, RAL ulik 

farge inn- og utvendig, fritt fargevalg iht ARK/BH. 
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Innvendig overflate, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk med 2-7% hvitpigmenter UV 

lakk. 

Foringer og gerikter skal være i massivt tre i furu, min. 18mm, ferdig overflatebehandlet 

fra fabrikk med 2-7% hvitpigmenter UV lakk og skal utføres som spikerfritt system. 

 

Åpningsbare vinduer skal være topp- og sidehengslet med toveis ett-greps vrider for å 

kunne betjenes fra rullestol (les: universell utformet). Vridere skal være låsbare med fast 

lufteposisjon. Åpningsvinduer skal være innadslående. 

 

Fuging, tetting, glasslister: 

- fuger skal tettes med mineralull eller miljøsertifisert byggeskum 

- bunnfyllingslist av ekspandert polyethylen med lukket cellestruktur monteres 

- alle flater rengjøres og primes før berøring av fugemasse 

- høyelastisk fugemasse skal brukes utvendig 

- fugemasse av akryl innvendig 

- fugemasse skal være miljøsertifisert 

 

Utvendig beslag skal pulverlakkeres i samme farge som utvendig vinduskarm/ramme. 

Det skal benyttes pulverlakkerte metallbeslag på alle sider av vinduer slik det er antydet 

på figur fra byggdetalblad 542.502 (også der det benyttes trekledning). Mindre estetiske 

avvik på ARKdetalj må påberegnes i detaljfasen. RAL iht ARK/BH. 

 

Ytterdører: 

Det vises til generell del for vinduer, dører og porter. Dører skal leveres iht. vedlagte 

dørskjemaer. Skjemaene er veiledende og må gjennomgås før endelig bestilling. 

Ytterdører skal være typegodkjent iht NDVK el. tilsvarende norsk godkjenningsinstitutt. 

Ytterdørene skal være komplett FG godkjent. 

Utvendige dører utføres i aluminium for å ivareta minst mulig vedlikehold. Ytterdører med 

glassfelt skal leveres som isolerte, brennlakkerte aluminiumsprofildører, farge ut fra 

RAL system, iht BH/ARK. 

Noen dører skal leveres som ståldører, omfang og kravspesifikasjon fremkommer av 

vedlagt dørskjema.  

Profiler skal være pulverlakkert, BH/ARK velger fargene fritt fra RAL-systemet, min. 2 

ulike farger. 

To-trinn tetting for fukt- og lufttetthet forutsettes. Endelig plassering i veggen samt 

innvendig og utvendig belisting prosjekteres i detaljprosjekt. Prinsipp iht byggforsk 

detaljblad 523.701. 

Min 3 hengsler per dørblad. Flere hengsler ved ekstra tunge dører. 

Entreprenøren har ansvar for lås- og beslagsliste. Utarbeidelse i samarbeid med 

BH/ARK. 

Døren skal leveres komplett montert med skilt, beslag, vridere, låskasser, låssystemer, 

skåter, elektriske motorlåser og sluttstykker, magnet- og mikrokontakter og lignende 

hvor det er påkrevd. Gjelder også elektriske og manuelle dørpumper. 

Dørvridere i børstet rustfritt stål i moderne utførelse. 

Dører med nøkkler leveres med 5 stk systemnøkkler. 

U-verdi iht TEK 17 i tråd med premissdokument bygningsfysikk. 
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Alle dører skal tilfredsstille brannkrav iht brannkonsept og TEK 17. 

Rør for kabler i karmer skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter 

minst 10mm og runde sveisende bend. Alle rør for alarmanlegg skal avsluttes på sikker 

side 

Terskler skal tilfredsstille krav til universell utforming og skal ha spor til beslag 

utvendig. 

Dører med brann- og lydkrav skal ha påmontert godkjenningsskilt. 

Alle dører med unntak av dører til tekniske rom, der det trenges mer enn 30N 

åpningskraft skal leveres med automatisk døråpner/albuebryter/magnet/holdefunksjon 

(lås i dørstopper). 

 

 

Porter: 

Det vises til generell del for vinduer, dører og porter. Porter skal leveres iht. vedlagte 

dørskjemaer. Skjemaene er veiledende og må gjennomgås før endelig bestilling. 

 

Følgende skal gjelde for alle porter: 

Alle porter skal være beregnet for industri- og produksjonshaller, og skal være av 

merkekvalitet som Hörmann eller tilsvarende. Portene skal være sikre i bruk både under 

åpning og lukking. Porter skal leveres med fotocelle eller sikkerhetslysgitter som 

overvåker lukkeområdet og stopper porten berøringsfritt når hindringer er til stede. 

Portene skal ha høy varmeisoleringsevne. Portene skal være motordrevet med myk-start 

og myk-stopp for skånsom portkjøring. Det skal leveres med styreskap med 

trykknappsbetjening opp/stopp/ned og integrert radiomottaker.  

 

I lagerbygg for farlig-avfall, EE-avfall og ombruk så skal det leveres rulleporter iht. 

portskjema. Totalentreprenør kan også tilby annen portløsning, for eksempel 

leddheiseporter om det anses som mer hensiktsmessig. Det skal være L-puter på 

innsiden av portblad for å minimere bevegelsesstøy og slitasje. Portene skal leveres med 

vindusprofiler. Porter skal leveres med fjernkontroller som kan benyttes i kjøretøy for 

åpning og lukking av porter. Porter skal leveres med innvendig og utvendig signallys.  

 

Til Hydroforbygg og bygg i tilknytning til vaskeplass så skal det leveres motordrevne 

leddheiseporter. Port for hydroforbygg skal ha minimum klaring 2,2m for å få teknisk 

utstyr inn i bygg.  

 

Dokumentasjon på tilbudte porter skal fremlegges for Byggherren og produktet skal 

aksepteres av Byggherren før endelig bestilling. Byggherren skal ha anledning til å gå i 

dialog med Entreprenøren angående portleveransen for å kunne gjøre endringer på 

leveransen slik at han er sikker på å få det produktet som er mest hensiktsmessig. 

Dersom Byggherren ønsker å gå til anskaffelse av en dyrere port med bedre 

kvalifikasjoner enn det som fremkommer i teksten over, så skal Entreprenøren 

kompenseres for dette.  
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Automatiske skyvedørsystem for krevende områder med mye trafikk 

Det vises til generell del for vinduer, dører og porter. Automatiske skyvedører skal 

leveres iht. vedlagte dørskjemaer. Skjemaene er veiledende og må gjennomgås før 

endelig bestilling. 

 

Det skal leveres automatiske skyvedører av typen rammedører i aluminium og glass for 

inngang til lager for farlig avfall, EE-avfall, vinduer og ombruk, ref. vedlagte tegninger 

og dørskjema. Skyvdørsystemet skal være robust og beregnet for å tåle tung trafikk og 

støt. For eksempel et automatisk dørsystem som er beregnet for butikkmiljøer med stor 

strøm av handlevogner, samt på flyplasser og sykehusinnganger der traller, vogner og 

rullestoler brukes jevnlig. Det skal leveres både enfløyet- og tofløyet skyvedørssystem, 

komplett med dørblad, automatikk, sikkerhetsanordninger, sidefelt og tilrettelagt for 

adgangskontroll. Dørene skal utstyres med 40 mm sikkerhets termoglass, profiler med 

termsik brudd og tettsluttende børster. Dokumentasjon på tilbudt system skal 

fremlegges for Byggherren og produktet skal aksepteres av Byggherren før endelig 

bestilling. 

2.3.5 235 - Utvendig kledning og overflater 

Generelt 

Bygget  er tenkt som ein bærekonstruksjon av stålsøyler og bjelkar oppå ein betong-

brystningsmur (H=1,5) og paroc elementer eller tilsvarande (sandwich-konstruksjon). 

Brystningsmuren skal kun etableres for yttervegger i EE-avfall og gjenbruksrom.  

 

Ytterveggen mot publikumsareal for farlig avfall skal utføres i betong grunnet 

eksplosjonsfare. 

 

Yttervegger for kontordelen kan utføres som utfyllende bindningsverk i tre eller paroc 

elementer. Farlig avfall og kontordelen skal kles med vedklikeholdsfri stående 

trekledning debbelfalset i forskjellige bredder (98, 120, 148mm)(Nord-kledning eller 

tilsvarande) 

 

Det henvises til fasader, prinsippsnitt og farge/materialveileder ARK. Farger og 

materialer skal gjennomgås med BH før bestilling.  

 

Det henvises også til brannkonsept med angitte krav og forutsetninger. 

 

Betong-element (Hydrofor, vaskeplass og Opsjon 1) : 

Prefabrikkerte betongelementer som yttervegg skal tilfredsstille følgende krav: 

Betongelementer skal utføres som sandwichelement av betongskiver med 

mellomliggende isolasjon.  

Betongelementer skal inkludere skjulte føringer for å kunne trekke el-kabler ved behov, 

dette for å unngå synlige el-kanaler i størst mulig grad. 

Det skal være dryppkanter over vinduer, porter og dører og gode løsninger for 

sålebenkbeslag. Gesims og brystningskanter skal beslås og ha fall inn mot tak. Beslag må 

ha dryppnese som avsluttes godt utenfor vegglivet.  
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Fasaden skal ha en utforming som unngår tilsmussing. Fasaden skal ha en glatt overflate 

og en jevn gråtone. Elementene skal være beskyttet mot kjemisk og fysisk nedbrytning.  

 

Utvendig beslag: 

Det medtas beslag alle steder der dette er sedvane/kreves for tilstrekkelig tetting, etc. 

For dører og vinduer skal det være beslag over alle vannborder. 

Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig to-trinns tetting ivaretas 

Alle beslag skal utføres i pulverlakkert aluminium, fritt valg av farge i RAL-system i 

henholdt til BH/ARK, minimumstykkelse 1mm. Beslag utføres med falsede skjøter. 

Der hvor folk ferdes skal alle skarpe og spisse hjørner/kanter avrundes ved knekking. 

For beslag ved dører og vinduer se også punkt om vinduer og dører. 

 

Skjermvegger utendørs 

Det skal etableres skjermvegger/skjørt ved totalt 8 konteinere for å redusere 

lysåpningene mot konteinerne. Grunnet høy lydforurensing når ting hives opp i 

konteiner for metall-, smått brennbart, stort brennbart, impregnert trevirke så ønskes det 

å «bygge» ute lyden.  

 

Lysåpning mellom OK betong på konteinermur og UK lydvegg skal være maks 2,1m 

etter at lydvegg er bygget. Dette skal gjøres med vegger som er robuste, bestandige og 

vedlikeholdsfri. Farge og type kledning avklares i detaljprosjekt sammen med ARK og 

BH. 
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2.3.8 238 - Utstyr og kompletteringer for yttervegger 

Det skal medtas alle nødvendige kompletteringer. For eksempel spikerslag/utsparinger 

for fast inventar, komponenter til innfesting av utstyr med mer. 

Integrert i vegg ved hovedinngang og angrepspunkt for brannvesen, komplett integrert 

nøkkelsafe og rømningspanel med rømningsplan osv. skal medtas. 

Utvendige elementer skal være forskriftsmessig forankret i bygningens bæresystem. 

Beslag generelt skal utføres i korrosjonsbestandig material, for beslag generelt henvises 

det også til byggforsk detailblad 520.415. 

 

2.4 24 - Innervegger  

2.4.0 24 – Generelt 

Det henvises til planer, snitt, prinsippsnitt fra ARK. 

 

Det henvises også til byggforsk detaljblad 524.233, 524.213, 524.321, 524.325, 524.361. 

 

Det henvises også til brannkonsept med angitte krav og forutsetninger. 

 

Alt glass i glassdører og glassfelt skal ivareta forskriftsmessig personsikring. 

Sikkerhetsglass i henhold til TEK 17 §12-20. 

 

Foliering av glass/kontrastmerking iht TEK 17, for å unngå sammenstøt skal inkluderes i 

tilbudet, fargevalg og mønster iht BH, utarbeides i utførelsesfasen. Tilpasset prosjektets 

grafiske profil. Foliering kan strekke seg over hele området angitt i UU krav (høyde 0,9-

1,5m). Det skal påberegnes prosjektering med ARK og samarbeid med utførende for å 

utarbeide en estetisk og funksjonell tilfredsstillende løsning. 

 

Innervegger utføres hovedsakelig i stål/tre pga ønsket fleksibilitet i bygget. Pga statisk 

prinsipp eller branntekniske krav kan det utføres enkelte vegger i betong. Ref. kap 22. 
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Innervegger i betong forskales med glatt plateforskaling klar for støvbinding/maling. 

For alle mur- og betongvegger skal svinn og kryp være avsluttet slik at riss og 

deformasjoner ikke ødelegger overflater og veggens funksjon. 

 

Der det benyttes bæresystem av stål skal dette inkluderes i veggen, unngå synlig 

innkassing. 

Der det er lydvegger må det være nok rom rundt bæresystemet til at eventuell 

brannisolasjon og trekkerør ikke er i kontakt med platekledning på vegg. 

 

Veggmaterialet skal ha kvalitet og slitestyrke som er tilpasset romfunksjon. Utvendige 

hjørner i hovedferdselssone og spesielt utsatte hjørner skal hjørneforsterkes. Se også 

punkt om overflater for mer informasjon.  

 

Utvendige hjørner skal forsterkes med selvklebende perforerte hjørneprofiler av meget 

solid kvalitet for innsparkling. Horisontale og vertikale skjøter skal ha spikerslag. 

 

Alle HCWC og WC: Sisterner for HCWC og WC skal være innebygd i bindingsverk 

(vegghengte). 

 

Romdimensjoner forutsettes behold med minimumsstørrelser som vist på plantegninger 

ARK. 

 

Dørene tilpasses byggets krav til sikkerhetsfunksjoner, adgangssystemer, brann- og 

innbruddssikring. Disse skal også leveres med døråpner- og lukker som ivaretar krav 

om universell utforming. Det henvises også til kap 54 Alarm og signalsystemer. 

 

2.4.1 241 - Bærende innervegger 

Se generell del 

Disse må følge oppfylle lyd og brannkrav.  

2.4.2 242 - Ikke-bærende Innervegger 

Se generell del 

 

Tilbyder står fritt til å velge konstruksjonsprinsipp for ikke-bærende innervegger så 

lenge krav til lyd- og branngjennomgang, samt innvendige overflater (se skjema ARK) er 

ivaretatt. 

 

 

2.4.4 244 - Vinduer, dører, foldevegger 

Generell: 

Det vises til plantegninger og skjema ARK. Se også låstegninger adgangskontroll. 

 

Entreprenøren skal fremlegge til BH dokumentasjon på at alle material- og 

funksjonskrav som settes til leveransen oppfylles i god tid før bestilling (minst 1 måned 

før!) og montering slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften. 
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Alle dører og vinduer kal tilfredsstille TEK 17, spesielt universell utforming. 

Alle dører og vinduer skal være komplett FG godkjent. 

Alle dører skal tilfredsstille brannkrav iht brannkonsept og lydkrav iht 

premissdokument akustikk. Lydreduksjonstall for komponent angis som 

laboratoriemålte verdier. 

Alle dører skal leveres og monteres med dørstopper slik at vegger ikke får skader. 

Dørstoppere skal monteres på vegg. 

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at alle dører som er vist som tofløyede dører på 

tegninger skal også leveres som tofløyede dører. Tofløyede dører skal festes til forsterket 

ramme slik at dørene ikke siger. 

 

Alle dører i rømningsveier skal ha tilstrekkelig fri åpningsbredde i tråd med krav om 

sikker rømning. Bredder iht brannkonsept. Fri åpningsbredde måles når dørblad står 

åpen 90 grader til karm. 

 

Det henvises til premissdokument akustikk. 

 

 

Listverk og foringer: 

Dører og vinduer skal leveres med foringer i heltre furu, 2-7% hvitpigmentert, UV-

sikker matt lakkert og tilpasset tilhørende veggens tykkelse.  

Listverk av 12x70mm, UV-sikker matt lakkert furu, omkring vinduer og dører skal disse 

gjæres i hjørner. 

 

Alle beslag skal monteres iht produsentens monteringsanvisning og i samråd med 

dørprodusentene. Festeskruer til vridere, sylindere, dørlukkere med mer. Skal påføres 

gjengesikringsmiddel. 

 

Dører til toalett skal ha langskilt med signal. 

Dører til HCWC skal ha skråstilt håndtak på anslagssiden diameter 20mm cc200mm, 

rustfritt stål AISI304. 

 

Innerdører: 

Se generell del  

Jfr. Plantegninger, skjema og brannkonsept. 

Karmbeskyttelse i rustfritt stål i hovedferdselsone på alle dører med sparkeplate. 

Bygget skal være terskelfritt. Innerdører med brann- og lydkrav skal ha terskler av typen 

mekanisk hev/-senkterskel i kombinasjon med 2mm massiv rustfri stålplate. Alle 

terskelløsninger skal være typegodkjent ift krav til dør, være tilpasset rullestolbrukere. 

Dørene skal leveres og monteres med justeringshylser i alle karmer, for etterjustering. 

Alle dører der det trenges mer enn 30N åpningskraft skal leveres med automatisk 

døråpner/albuebryter/magnet/holdefunksjon (lås i dørstopper). 

Dører skal regnes komplett levert og montert med skilt, beslag, vridere, låskasser, 

låssystemer, skåter, elektriske dørpumper, evt. albuebryter, elektriske motorlåser og 
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sluttstykker, magnet- og mikrokontakter og lignende hvor dette er påkrevd. Gjelder 

også hold-åpen-funksjoner. 

Dørene skal leveres og monteres med minimum 3 hengsler pr dørblad og antall hengsler 

skal være tilpasset dørens størrelse, de skal være justerbare og med settskrue (for 

høydejustering) 

Vridere 18-20mm av rustfritt stål AISI304. Langskilt i rustfritt stål AISI304 med 

gjennomgående skruer og avstandshylser.  

Dører med glassåpning leveres med glass i henholdt til gjeldende krav til 

sikkerhetsglass, tilpasset aktuell lyd- og brannklasse, og med personsikring. 

Glasslister i samme farge/overflate som dør. 

Alle karmer leveres og monteres med min. 8 monteringshylser for å unngå forflytninger. 

Det skal være kiler mellom toppstykke karm og bak nederste hengsle på karm. 

Dører med nøkler leveres, totalt med 20 stk. systemnøkler. 

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha 

diameter minst 10mm og runde sveisede bend og avsluttes på sikker side av 

døråpningen. 

 

Karmer skal medtas som et stykke i hele veggens bredde (les: ikke foringer). 

 

Kompaktdører, overflate i høytrykkslaminat. Med hardvedkant. Karmer i malt heltre og 

gerikter i samme farge. Det skal påregnes opptil 3 forskjellige farger på dører. Fritt 

fargevalg fra NCS system i henhold til BH/ARK. Skrue og/eller spikerhol skal sparkles i 

og males over. Laminatfarger skal kunne velges fra det fulle sortimentet fra leverandør 

og ikke kun standardutvalg. 

 

Ståldører 

Noen dører skal leveres som ståldører, omfang og kravspesifikasjon fremkommer av 

vedlagt dørskjema.  

 

2.4.5 245 - Skjørt 

Det henvises til plan- og himlingstegninger samt skjema ARK. 

 

Det henvises også til brannkonsept og premissdokument akustikk med krav. 

 

Bygges som innvendige vegger. Ved mindre dimensjoner opp til himling over 

fastinventar benyttes ellers møbelskjørt. 

 

Dersom skjørthøyden tilsier nødvendig avstivning, skal denne medtas. 

2.4.6 246 - Kledning og overflate 

Det henvises til planer, skjema fra ARK. 

Det henvises også til brannkonsept og premissdokument akustikk. 

 

Fargeveileder er avstemt ift mange ulike krav blant annet universell utforming. Det er 

viktig at denne følges så langt det er mulig, eventuelle endringer skal gjennomgås med 
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BH/ARK i god tid før bestilling spesielt med tanke på lang bestillingstid på for eksempel 

fast inventar, gulv osv. 

 

Overflater skal være egnet for store belastninger i offentlige miljøer, nærmere skolebruk. 

Overflater på innervegger skal være solide, tåle slag, sammenstøtt, tåle vannsprut og 

skal kunne vaskes. 

 

Dersom belastning for oppheng av utstyr overskrider opphengskapasiteten til 

fibergipsplatene skal det legges inn ekstra spikerslag. 

 

Gips: 

Skjøter sparkles. Behandlet med glatt fiberarmert strie, grunnet og malt til full dekk med 

2 strøk vaskbar akrylmaling til slett overflate. Glanstall iht veggbehandlingsplaner på 

endelig overflate. 

 

Baderomspanel: 

Høykvalitetskryssfiner med laminert overflate (høytrykkslaminat). Format 10 (min.) x 

600 x angitt romhøyde i rommet 2400 – 3000 mm   

Panelene skal være vanntett og godkjent i henhold til våtromsnormen. Fuget i alle 

skjøter. Panel uten (mønster-)fuger og fresinger. Matt overflate. BH velger farge fritt fra 

NCS systemet eller et bredt utvalg med min. 25 farger fra leverandørens fargepalett. BH 

skal stå fritt til å velje mellom 5 forskjellige farger foruten nyanser av svarte, kvite og grå 

farger. NB! Det universelle kravet til kontrastforhold mellom golv/vegg/vasker må i alle 

tilfeller være dekka. 

Hjørnelister, bunnprofil, langs underkanter og eventuelle andre lister i pulverlakkert 

aluminium. Fritt fargevalg ut fra RAL system i henhold til BH/ARK.  

 

Betongoverflater: 

Innvendige overflater betong: synlig betong med jevn overflate både ift fargenyanse og 

uten bulker el., støvbunnet eller malt. 

 

Akustiske tiltak på vegg: 

Det skal avklares med akustiker kor stort areal av vegger i hall for farlig avfall, EE-avfall, 

vindu og gjenbruk, som skal dekkes med akustikk dempende plater. 

 

Tilleggsinformasjon for ulike rom: 

Kjøkken: Vaskbar akryl, glans iht veggbehandlingsplaner, fritt fargevalg ut fra NCS 

system i henhold til BH/ARK. 

Våtrom: baderomspanel der det er angitt i romskjema. Vaskbar akrylmaling, glans iht 

veggbehandlingsplaner, fritt fargevalg ut fra NCS system iht ARK/BH. 

2.4.8 248 - Utstyr og kompletteringer for innervegger 

Det skal medtas alle nødvendige kompletteringer. For eksempel spikerslag/utsparinger 

for fast inventar og komponenter til innfesting av utstyr med mer.  

Hjørnebeskyttere for utsatte hjørner, hjørnebeskyttelse skal være av hjørnebeslag i 

rustfritt stål i hele veggens høyde.  
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2.5 25 - Dekker  
 

2.5.0 25 - Generelt 

Det henvises til brannkonsept, planer, skjema og prinsippdetalj ARK. 

Dekker, flytende gulv og overflater skal utformes slik at krav til lydisolasjon, 

trinnlyddemping og brannkrav følges. Det skal også legges inn rissanvisere. 

 

Gulvoverflater der det legges gulvbelegg skal tilfredsstille kravene for gjeldende 

gulvbelegg. Om nødvendig skal det benyttes avretting. Gulv skal bygges opp med 

hensikt om at alle gulvoverflater plasseres uten sprang i overgang mellom ulike 

materialer. 

 

Alle betongoverflater skal ha tilfredsstillende overflater og toleranser i henhold til valgte 

gulvtyper. 

I enkelte rom skal det etableres sluk, rister etc. Det skal etableres tilstrekkelig fall mot 

disse. Det vises til våtromsnormen. Sluk skal tilknyttes avløp. 

 

Det skal støpes inn rør for vannbåren varme i angitte rom. Se også kapittel 321. 

 

Generelt skal gulvoverflater være enkle å renholde, ha varig god kvalitet, være sklisikre, 

spesielt på våte rom. 

2.5.1 251 - Fritt bærende dekker 

Dekker i etasjeskillere og tak skal dimensjoneres for å ivareta bæreevne og 

deformasjons- og vibrasjonskrav. Etasjeskillere og tak skal utføres som stive skiver. 

Etasjeskillere og tak må tilfredsstille krav gitt i brannkonsept. 

 

For lager i 2. etasje skal det beregnes at det skal kunne plasseres minimum 5 paller med 

600 kg hver.   

 

2.5.2 252 - Gulv på grunn 

Det henvises til generell del. 

 

Gulv på grunn skal leveres med hensyn til Norsk Betongforenings (NB) publikasjon 15, 

og øvrige gjeldende standarder. Fremdriftsplanen må hensynta alle betonggulv som skal 

ha tette belegg, slik at disse får nødvendig tørketid. Målt fuktinnhold i betong skal 

tilfredsstille gjeldende krav. Der det legges varmerør, skal om nødvendig betonggulvets 

tykkelse økes for å ivareta krav til overdekning. Det skal etableres lydfuger iht. akustiker 

samt nødvendige rissanvisere og fuger for å begrense opprissing. 

 

Medtatt områder der TE mener det er formålstjenlig å støpe gulv på grunn med 

rissanvisere. TE skal vurdere og medta nødvendige tiltak for å tilfredsstille lydkrav. 

Fuger generelt må tilpasses slik at man unngår i størst grad fastholding av flytende gulv 

for å hindre utilsiktet oppsprekking. 
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Det skal etableres nedstøpte eller prefabrikerte fotskraperister ved hovedinngang og 

innganger til farlig avfall, EE-avfall og gjenbruksrom. Fotskraperister skal leveres 

kjøresterk og sklisikker i varmgalvanisert stål. Fotskraperisten skal deles opp slik at den 

kan løftes opp for rengjøring. Lengde min 1200mm. Kummene under min. 150mm 

dybde. Rister deles opp i størrelser som kan håndteres av en person for å ha mulighet til 

enkelt vedlikehold. Rister skal ivareta krav til universell utforming TEK17. Ramme og 

rist utføres med galvanisert stål, masker 30x9mm, sagtannet kant for sklisikring. 

Rutenett på tvers av hovedretning. Børster med metallinnfesting inkluderes (tetthet 

30%). Punktet inkluderer komplett leveranse, inkludert betongtrau for montering og 

tilkobling til system for overflatevannshåndtering via sandfang. 

 

Radonsikring av bygget skal utføres iht. krav i forskrifter. 

 

Spesielle krav gjelder for gulv på grunnen med slipt overflate. Gulvet skal utføres iht. 

krav for gulvklasse 1 i NB Publikasjon nr. 15. for å minimere omfanget av riss, med 

tykkelse min. 120 mm. Det legges monteringsnett for ev. varmerør for å unngå at 

glidesjikt punkteres. Langs gjennomføringer, innvendige hjørner og kanter skal det 

legges inn elastisk dempende sjikt av egnet materiale. Fugeinndeling og viktige detaljer 

for armeringsføring for å unngå opprissing skal prosjekteres og fremlegges byggherren 

før gulvstøp. 

 

For hydrofor støpes ringmur og gulv sammen. Gulvet utføres med fall til sluk på 1:100 

og fall fra port og ut av bygget på 1:50. Gulvet skal overflatebehandles med Acrylicon 

eller tilsvarende. 

 

Gulv i vaskeplass utføres med fall mot port og ut av bygget på 1:50. Gulvet skal 

overflatebehandles med Acrylicon eller tilsvarende. Utvendig betongplate utføres 

frostfritt og med fall på 1:100 mot midten av betongplate. 

 

2.5.3 253 - Oppforet gulv, påstøp 

TE skal ivareta innstøping av vannbåren varme i aktuelle rom. Det henvises til RIV. 

 

2.5.5 255 - Gulvoverflate 

Generelt: 

Det vises til planer og skjema ARK, brannkonsept og premissdokument akustikk med 

oppførte krav. 

 

Alle overflater skal ivareta UU TEK17 krav - spesielt luminanskontrast til vegg, 

ledelinjer (nedfelt i dekke)/trappenesemarkering, oppmerksomhets- og farefelt. Type, 

farge og plassering utarbeides av ARK og skal godkjennes av BH. Valgte materialer skal 

være robuste, egnet for bruken, ha minst mulig vedlikehold og være koordinert ift 

gulvoverflater og helhetsinntrykk. Forslag fremlegges BH i min. 1 måned før bestilling 

for å ha justeringsmuligheter. 

Alle gulv skal utføres i henhold til byggforsk detaljbladserie 541. 
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Alle overflater for persontrafikk skal ha tilstrekkelig sklisikring 

Gulvbelegg skal være gjennomløpende i døråpninger og legges i hele rommet, også 

under fast innredning. 

Gulvene skal være matte, blant annet for å hindre gjenskinn. 

Det forutsettes brukt miljøvennlige produkter som etter herding ikke avgir gasser eller 

lukt som kan påvirke inneklima negativt. 

Trinnlyddemping der det er påkrevd iht NS 8175 

 

Gulvbelegg: 

Alle gulv med banebelegg skal ha oppbrett. 

Det skal benyttes miljøvennlig og lavemitterende gulvbelegg hellimt med vannløselige 

og løsningsmiddelfrie limtyper i alle arealer unntatt der det stilles spesielle krav til type 

gulvbelegg. 

Det skal medtas sklisikkert gulvbelegg der det ellers kan være sklifare. For spesifikasjon 

se tabell nedenfor. 

Oppbrett 10cm skal medtas. Opprett 20cm i våtrom, skal være bak våtromspanel. Alt 

oppbrett fuges på toppen. 

Produktet skal være fri for ftalater. 

Farger iht farge/materialveileder.  Det skal unngås helt lyse og helt mørke farger samt et 

smusskamuflerende mønster. 

 

Det presiseres spesielt for gulvbelegg: Det skal tidlig i prosjekteringsprosessen og i god 

tid før bestilling legges frem prøver for BH. Dette pga erfaring med 

leveranseutfordringer og lang bestillingstid. 

 

Prosjektvinyl: 

Vinylbelegg med 80-100% PVC i slitesjiktet 

Høykvalitetsvinyl (T), overflatebehandlet, bonefritt i hele beleggets levetid 

og uten regelmessig polering. Om belegget poleres må den tåle 

omdreiningshastighet på 1500 omdreininger/min. 

 

 
Samme krav for belegg med skum, unntatt tykkelse ≥ 3, slitegruppe = 34-42, 

inntrykkfasthet ≤ 0,10 og trinnlyd dB = ≥ 16 

  

Farge og materialveileder legges til grunn for valg av farger. 

 

Skøyter skal sveises med tråd 
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Datablad på tilbudt gulvbelegg leveres ifm tilbudet til BH. 

 

Vanntett prosjektvinyl: 

 

 
 

Samme krav for belegg med skum, unntatt tykkelse ≥ 3, slitegruppe = 34-42 

 

Farge og materialveileder legges til grunn for valg av farger. 

 

Datablad på tilbudt gulvbelegg leveres ifm tilbudet til BH. 

 

EE-avfall og gjenvinning 

Stålglattet gulv med ashford formula eller tilsvarande 

 

Farlig avfall og HCWC for besøkende 

Acrylicon eller motsvarande. Det skal være lett å vaske og spyle rent disse arealene, men 

krav til sklisikring må ivaretas.  

 

2.5.6 256 - Faste himlinger og overflatebehandling 

Generelt: 

Det vises til himlingsplan og skjema fra ARK. 

Alle himlinger skal ha himlingshøyde som angitt i plan. Eventuelle avvik må avklares 

med byggherre. Det henvises også til TEK 17 for absolutte minimumskrav. 

 

Alle himlinger skal tilfredstille lyd- og brannkrav. 

Det henvises til brannkonsept og premissdokument akustikk. 

 

Alle innvendige himlinger iht byggforsk detaljbladserie 543. 

 

Oppheng skal være dimensjonert slik at den tåler tilleggslaster, armaturer, ventiler, skilt 

med mer. Alle nødvendige forsterkninger (spesielt for å unngå nedbøyninger) medtas i 

leveransen. Teknisk utstyr plasseres symmetrisk i himling. Alle himlinger som 

inkluderer teknisk utstyr skal utformes slik at utstyret kan enkelt vedlikeholdes og 

driftes dette inkluderer også min 1 vedlikeholdsluke per 3m2, hensiktsmessig plassert. 

Prosjektert løsning fremlegges BH for godkjenning. 

 

Eventuelle sprang i himling kun der det er angitt i planen, er det i samme rom utføres 

den med gipskjørt. 
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I rom med nedhengt himling skal undersiden av betongelementdekker være støvbundet 

med klar overflatebehandling. 

 

I våtrom m/nedhengt himling skal underside overliggende betongdekke behandles med 

vann og fuktbestandig maling med soppdrepende tilsetning. 

 

Utvendig himling: 

Det vil ikke være krav at montere flåter med lydabsorbenter ihht akustikk rapport, ref. 

Akustikkrapport 7.2.7. «utandørs overbygd areal». Det er vurdert at en vil oppnå gode 

resultater gjennom å bygge ut lydet i form av skjermvegger på de containene som lager 

mest støy. Videre så vurderes det som mest hensiktigsmessig å bruke perforerte q-

dekker som absorbent.  

 

2.5.7 257 – Systemhimlinger 

Generelt: 

Som 256 – faste himlinger og overflatebehandlinger, generell del. 

 

Himlinger skal være demonterbare i tilstrekkelig grad for å utføre nødvendig 

vedlikehold og ettersyn. 

 

Himlinger skal være av typen som tåler støt. 

 

Himlinger skal ikke avgi fibre ved slitasje. 

 

Plater i demonterbare himlinger skal være lette å skifte ut. Det skal ikke være nødvendig 

å demontere mer enn den plata som skal skiftes. 

 

All armatur og annet teknisk utstyr monteres i forhold til himlingens modul. 

 

Sprang i himling skal ikke benyttes/unngås i størst mulig grad. 

Der det er angitt skjørt skal disse utføres i gips med støvbunnede kappflater. 

 

Systemhimling mineralull 120x60 og 60x60: 

18mm T profil, varmgalvanisert og matt pulverlakkert. Fritt fargevalg fra RAL system 

iht BH/ARK 

A-kant med forseglete kanter 

Tilslutningsplater mot vegg som må kuttes skjæres ned samme sidekant og forsegles 

Avsluttes mot vegg med skyggelist 

Modulstørrelse som angitt i himlingsplanen 

 

Vaskbar hygienehimling: 

18mm T profil, varmgalvanisert og matt pulverlakkert. Fritt fargevalg fra RAL system 

iht BH/ARK 

Himlingsplater med rett og forseglet kant, avsluttes mot vegg med skyggelist, fritt 

fargevalg iht BH 
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2.6 26 - Yttertak 

2.6.0 26 - Generelt 

Se takplan og prinsippdetaljsnitt ARK. 

 

Det henvises også til dagslysberegning, brannkonsept og energinotat med oppførte krav. 

Disse skal tilfredsstilles. 

 

Det henvises til kap 251. 

 

2.6.1 261 - Primærkonstruksjoner 

Gjenvinningsstasjon og kontor-/lagerbygg  

Takkonstruksjon over sorterings- og konteinerområdet skal utføres som en 

kostnadseffektiv takløsning med høyt fokus på god akustikk for å skape et godt lydmiljø 

og velvære for de ansatte og de som besøker gjenvinningsstasjonen. Taket skal være en 

stålkonstruksjon bestående av stålbjelker og perforerte selvbærende takplater for å 

oppnå lange spenn uten sekundær stål. Taket skal konstrueres som en stiv takskive. 

Takoppbygging med kondensisolasjon og tekking. Oppbygning og tykkelse på 

isolasjonssjikt skal vurderes særskilt med tanke på gode akustikk egenskaper. 

Byggherren viser til løsninger i Ruukki sitt Sound Environment system – byggherren 

mener at taket effektivt kan løses med produkter i dette systemet, eller tilsvarende 

system. Det skal legges til grunn en takløsning som tilfredsstiller lydabsorpsjonsklasse 

D.  

 

Kontor-/lagerbygg skal utføres som en kostnadseffektiv løsning, enten med 

prefabrikkerte hulldekkeelementer eller perforerte selvbærende takplater. Det er 

eksplosjonsfare i rom for farlig avfall så bæresystem må planlegges og prosjekteres uti 

fra dette.. Det skal være fokus på god akustikk for å skape et godt lydmiljø og velvære 

for ansatte og besøkende spesielt i de store lager rommene for farlig avfall, EE-avfall, 

vinduer og ombruk.  

 

TE er ansvarlig for prosjektering av tak og oppbygging, dette inkluderer også detaljer 

for å ivareta skivekrefter slik som innfestinger, forankringer, randbjelker etc. Taket skal 

være dimensjonert for å kunne etablere sedumtak og solcellepaneler på et senere 

tidspunkt.  

 

Det er valgt å fravike akustikkrapport 7.2.7. «Utendørs overbygd areal» og ikke montere 

flåter med lydabsorbenter. Det er valgt å bygge ute lyden på de containene som lager 

mest støy. 

 

Opsjon - Sedumtak: 

TE skal prise følgende opsjoner knyttet til tak oppbygging: 

1. Sedumtak på ny gjenvinningsstasjon - Vekstlag med Sedum, fuktbevarende sjikt, 

drenerende sjikt. Legges på taktekking.  
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2. Sedumtak på hydroforbygg - Vekstlag med Sedum, fuktbevarende sjikt, 

drenerende sjikt. Legges på taktekking. 

3. Sedumtak på binger for kompostsalg - Vekstlag med Sedum, fuktbevarende sjikt, 

drenerende sjikt. Legges på taktekking. 

 

Sedum skal være tilpasset det lokale klimaet. 

2.6.2 262 - Taktekking 

Det henvises til generell del yttertak. 

 

Generelt: 

Utføres iht byggforsk detaljbladserie 544 

TE skal gi BH minimum 15 års produktgaranti på taktekkingen. Garanti gjelder fra 

overleveringsdato. 

Antall sluk må prosjekteres og skal medtas i leveransen. 

 

Taket skal generelt tåle trafikk for vedlikehold og inspeksjon. 

 

Utskiftingstakt er ca 40 år i Karmøy kommune. Tak tekkes med takbelegg med gode 

egenskaper mht. mekanisk styrke og slitasje. Takbelegg skal være mest mulig 

vedlikeholdsfritt og det kreves en gangbar utførelse. Det skal benyttes 2-lags tekking av 

asfalt takbelegg med stamme av polyester og/eller glassfiber. Skjøter sveises og 

takbelegg festes mekanisk til underlaget. Flate tak skal ha jevnt fall til sluk på min. 1:40 

og med oppbrett over parapet. 

 

Stålplatetak må om dette velges ha tilstrekkelig omskjøt og uten skader for å unngå salt-

råk med dertil rustangrep. 

 

Flate tak: 

Utføres som varme kompakttak med innvendige frostsikre nedløp. Sluk medtas av 

taktekker, nedløp av rørlegger. Tekkes også med takmembran. Takmembran skal utføres 

med anerkjente produkter og tilfredsstille bransjestandard fra Takentreprenørens 

forening. 

 

2.6.3 263 - Glasstak, overlys, takluker 

Det henvises til generell del. 

Det inkluderes komplett alle nødvendige overlys og luker. Produkter av anerkjent 

leverandør og minimum produktgaranti på 5 år.  

 

Det skal leveres glasstak ihht. A50-01-20-03-2022 Skjema Glasstak. Konstruksjonsmetode 

og oppbygging må prosjekteres og gjennomgås av TE.  

2.6.4 264 - Tak oppbygg 

Nødvendige takoppbygg inkluderes komplett i leveransen. 

  



Funksjonsbeskrivelse – Ny gjenvinningstasjon Borgaredalen 

 

 

47 

 

2.6.5 265 - Gesimser, takrenner og nedløp 

Takrenner og nedløp i natureloksert aluminium, støt/bulksikker til 2m over bakkenivå. 

Gesims min. h=150mm.   Gjelder gesims på Hydrofor Anlegg (Sjå teikning A20-01-20-12-

2022-Hydrofor anlegg plan-snitt-fasadar). 

2.6.6 266 - Himling og innvendig overflate 

Det henvises til pkt systemhimlinger.  

2.6.7 267 - Prefabrikkerte takelementer 

Det henvises til generell del yttertak. 

 

2.6.8 268 - Utstyr og komplettering 

Nødvendige kroker for sikring/fallsikring skal inkluderes. Sikringspunkter skal etableres 

for både bygge- og driftsfase. Antall og utførelse iht byggforsk detaljblad 525.933.  

 

Det skal lagast ei trapp med gelender på to sider opp til tak via takglaset  (Sjå teikning 

A20-01-20-05-2022-Teknisk rom Plan og snitt) 

2.7 27- Fast inventar 

2.7.0 27 – Generelt 

Det vises til plantegninger. Alt inventar som fremkommer på arkitekts plantegninger 

skal leveres av TE med unntak av: 

- Fast inventar som pallereoler og hyller i farlig avfall, EE-avfall og gjenbruksareal 

- Møbler som skrivepulter, spisebord, garderobeskap og stoler leveres av BH. 

- Pallejekker. 

 

Det henvises også til brannkonsept. 

 

Det henvises til TEK 17 og krav om universell utforming. 

 

Innredning og materialer samt særskilt robust utførelse, det skal være egnet for spesielt 

hard bruk. 

Komplett leveranse, dette inkluderer møbelskjørt over fast innredning, nødvendige 

foringer, håndtak/gripelist, sokkel, sokkelbein, dekksider osv skal være medtatt i 

leveransen. 

 

2.7.3 273 - Kjøkkeninnredning 

Se plan- og skjemategninger samt liste ARK. 

Kjøkkeninnredning skal leveres og monteres komplett. Den skal ha tett sokkel og være 

vegghengt. 

 

Materialer: 

Skrog skal ha kjernematerial med høy tetthet og bruddstyrke. Overflate i melamin. 

Skrog skal festes til vegg med solide skjulte beslag, under- og høyskap skal i tillegg ha 

fire justerbare ben og tett sokkel. ARK/BH skal stå fritt til å velge farge/overflate fra 

fargekart med minst 25 farger. 
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Fronter leveres med kjernematerialet i MDF eller tilsvarende kvalitet. Fronter av 

anerkjent leverandør med overflate i høytrykkslaminat og kantlist, ARK/BH skal stå fritt 

til å velge farge/overflate fra fargekart med minst 25 farger. 

 

Alle kjøkken leveres med solide hengsler og fullt uttrekkbare skuffeskinner med 

demping, også av anerkjent leverandør. 

 

Håndtak skal være en enkel bøyle cc 160mm, pulverlakkert, fritt fargevalg fra RAL 

system iht ARK/BH. 

 

Benkeplater skal være høytrykkslaminat med kjernematerial som har høy bruddstyrke, 

avrundet fremre kant og limte skøyter samt kantprofiler. ARK/BH skal stå fritt til å velge 

fra et bredt utvalg av farge/overflate, fargekart med minst 25 farger. Alle benkeplater 

skal være minst 30mm tykke. 

 

Kjøkken leveres med spruteplater i bakkant av hele benkeplatens lengde. Spruteplate 

som benkeplate, men med 10mm tykkelse. 

 

Benkeplater og spruteplater skal ha tett og stilren avslutning mot alle tilstøtende 

innredninger og bygningsdeler og komponenter for enkel renhold. 

 

Hvitevarer skal være inkludert, leveres og monteres komplett med alle tilhørende 

komponenter. De skal være stillegående, ha energiklasse A+ og være fra anerkjent 

leverandør med min. 15 års levetid. 

Kjøleskap og oppvaskmaskin medtas, samt stikk til kaffemaskin og mikrobølgeovn.  

 

Pauserom: 

- Integrert liten oppvaskmaskin (bredde 450mm) ,  

- Skuffeseksjon med oppvaskkum m blendingsplate og 2 skuffer (nedre skuff - 

system for avfallssortering),  

- skuffeseksjon med 3 skuffer (øverste skuff m. bestikk-innlegg)  

- integrert  lite kjøleskap i skuffeseksjon. 

- Overskap BxHxD 400x800x300 m. foring opp til tak. 

- Overskap BxHxD 400x800x300 m. foring opp til tak. 

(Sjå teikning A64-01-20-01-2022-Kjøkken skjema). 

 

2.7.4 274 - Innredning og garnityr for våtrom 

Garnityr som såpedispenser, dorullholder, tørkepapir, håndspritdispenser og bossbøtte 

til våtrom leveres av BH og monteres av TE. Øvrig utstyr på våtrom og WC som f.eks. 

speil, vask etc. Leveres av TE.  

 

Alle steder der det monteres vask skal det også monteres speil, hengt på underlag. 
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2.7.5 275 - Skap og reoler 

Det skal leveres stedbygde reoler i lagerrom 1. etasje. Dette skal utføres i tre og være av 

robust utførelse.  

 

2.7.7 277 – Skilt og tavler 

BH vil levere skiltene som skal henges ved hver containerplass, men TE skal sørge for 

innfestning av disse. Det skal medtas innfestning for minimum to stk stålskilt størrelse 

BXH 3x1m på hver containerplass. Det er ikke ønskelig med hengende skilter i kjetting 

eller tau fra tak. Innfestningsmetode avklares i detaljprosjektering.  

 

For container plasser som ikke er under tak kan det monteres på stolper. TE må sørge for 

robust innfesting i betongkonstruksjon. Enten i form av ekspansjonsbolter eller innstøpt. 

Stolpene må være høye nok at skilt henger i ca 3-4 meters høyde.  

 

Høyde og innfestingsmetode avtales i detaljprosjektering.  

 

2.7.8 278 – Utstyr og komplettering 

 

Fastmontert utstyr leveres og monteres iht. produsents anvisninger. Nødvendige 

samsvarserklæringer og sertifikater som omhandler både utstyr og innfestning leveres 

som en del av FDVU. Utstyr som krever ettersyn av sakkyndig person/virksomhet 

hensyntas spesielt.  
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2.8 28 – Trapper, Balkonger  

2.8.0 28 – Generelt 

Alle Trapper skal være universelt utformet iht TEK 17. 

Det henvises til tegninger ARK, premissdokument akustikk og brannkonsept med krav. 

 

Det presiseres at trappeneser utføres ikke som “sandpapir”. 

2.8.1 281 - Innvendige trapper 

Se generell del  

 

Utførelse trapp og rekkverk generell i henhold til byggforsk detaljblad 324.301, 536.112 

og serie 532. 

 

Innvendig trapp i bygg skal leveres som pulverlakkert ståltrapp med håndløper i samme 

farge. Overflate på trinn skal være av robust kvalitet og bestemmes i samråd med 

ARK/BH i detaljprosjektering.  Trappeneser som oppfyller krav til kontrastmerking og 

krav gitt i TEK17. Det ønskes ikke trappeneser som er som «sandpapir».  

 

2.8.2 282 - Utvendige trapper 

Se generell del 

 

Utvendige trapper i betong, trinn med frittlagt betong som sklisikring. Trappeneser som 

oppfyller krav til universell utforming ihht TEK17.  

2.8.3 283 – Ramper 

Utvendige rampe i aske A- utføres i frostfri betong, utforming skal tilfredsstille krav gitt 

i TEK 17 med bredder og fall på 1:15. 

2.8.7 287 - Andre rekkverk, håndlister og fendere 

Alle komplementerende synlige detaljer skal avklares med BH/ARK min. 1 måned før 

bestilling av trapp. Kvalitet tilpasset hard bruk. Farge fritt fra RAL-system iht ARK/BH. 

2.9 Prissammenstilling bygning 
Alle priser skal oppgis i Vedlegg 2 - prisskjema.  

Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i prisskjema. 
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3 Kravspesifikasjon VVS- installasjoner  
 

3.0 30 – VVS- installasjoner generelt 
I dette kapittel beskrives kort hva som skal utføres og hvilke kvaliteter som kreves i de 

forskjellige VVS- installasjonene. Alle ytelser som naturlig inngår i en komplett 

leveranse, skal medregnes selv om dette ikke spesifikt er nevnt i denne beskrivelse. 

 

Det henvises til generell del av konkurransegrunnlaget, der generelle og overordnede 

krav og retningslinjer er beskrevet. Alle forutsetninger gjelder også for VVS-tekniske 

anlegg.  

For å få oversikt over det totale omfanget av leveransen for de VVS-tekniske anleggene, 

kan det være nødvendig å også sette seg inn i innholdet i de andre fagbeskrivelsene.  

Alle arbeider og de tilhørende økonomiske konsekvenser skal være inkludert i  

tilbudssummer for VVS-anleggene. Entreprenøren er ansvarlig for at alle leveranser 

tilfredsstiller de tekniske og funksjonelle krav gitt i denne beskrivelse i henhold til:  

 

 Byggeforskriftene TEK17 

 Arbeidstilsynet 

 NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 

 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (og eventuelt spesielle 

bestemmelser for aktuell kommune) 

 Maskindirektivet 

 

De VVS-tekniske installasjonene skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS 3420 – 

Beskrivelsestekster for installasjoner. Standardens tekniske bestemmelser og veiledning 

legges til grunn for planlegging og detaljprosjektering dersom ikke annet er nevnt i 

denne kravspesifikasjonen. 

 

Plantegninger vedlagt tilbudet er av orienterende art og viser ikke alle installasjoner som 

skal leveres. 

 

Alle tilbudsdokument må gjennomgås for at det skal kunne gis et komplett tilbud. 

Oppgitte effekter, luftmengder etc. er foreløpige og entreprenør er ansvarlig for å 

kontrollere disse opp mot sitt tilbud. 

 

Rigg og drift for egne arbeider medtas. 

 

Velges alternativer til beskrevne løsninger, skal også prisforskjell mellom tilbud og 

beskrevet løsning oppgis. 
 
 
Prosjektering 

Det er gjort fullstendig prosjektering inkludert beskrivelse i NS3420 i forbindelse med 

tidligere utsendelse av tilbudsunderlaget. Dette er nå kun ment som retningsgivende for 

å gi tilbud på arbeidene, og det må utføres komplette beregninger for å kvalitetssikre 

alle kapasiteter som er oppgitt.  
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Tegningene er kun eksempel på løsningsforslag for prosjektet og er ikke bindende. De 

kan ikke benyttes som arbeidstegninger eller til direkte å telle ut mengder fra. Det er 

entreprenør sitt fulle ansvar å få med alle nødvendige mengder for å få et komplett og 

funksjonelt anlegg. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for all prosjektering av arbeidet, som også skal medta 

nødvendig tverrfaglig kontroll mellom de ulike fagdisipliner i prosjektet. Entreprenøren 

forpliktes til å utføre installasjoner iht. krav og forskrifter som er beskrevet. 

Entreprenøren skal sammen med sine samarbeidspartnere i totalentreprisen 

sammenholde tegninger for de enkelte fag og skal samarbeide om plassering og 

fremkommelighet. 

 

Det påhviler entreprenøren å utarbeide tegningsunderlag for hensiktsmessig og entydig 

oppbygging og montasje av anleggene.  

Dersom entreprenør ikke prosjekterer selv, skal samarbeidende prosjekteringsfirma 

oppgis. 

 

Ansvarlig prosjekterende firma rørarbeider: 

__________________________________________ 

 

Ansvarlig prosjekterende firma luftbehandling: 

_______________________________________ 

 

Prosjekterende firma automasjon: 

___________________________________________________ 

 

 

Følgende beregninger skal minimum utføres i prosjekteringen: 

 Hydraulisk dimensjonering av alt rør og kanalnett etter normbaserte krav 

 Varmebehovsberegning for alle rom 

 Luftmengdeberegninger 

 Energi og inneklimasimuleringer iht TEK (ivaretas av totalentreprenør) 

 

Alle tegninger skal utarbeides på DAK i dwg-format med programvare tilpasset 

tekniske installasjoner med intelligente objekter. Alle plantegninger skal tegnes i 3D med 

korrekte høydeangivelser på alt utstyr.  

 

Følgende tegninger skal minimum utarbeides: 

 Plantegninger 1:50 VVS-anlegg 

 Snitt tegninger av kritiske områder, samt tekniske rom, 1:50  

 Flytskjema varmeanlegg 

 Flytskjema ventilasjonsanlegg inklusiv lokale motoriserte spjeld 
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 Utsparingstegninger 

 

 

Det skal benyttes felles tverrfaglig merkesystem, TFM - PA0802 fra Statsbygg, for all 

tegningsproduksjon. Merkesystem skal være sammenfallende på plantegning, i bygget 

og i FDV-dokumentasjon.  

 

Tegningene skal inneholde dimensjoner på rør/kanaler, prosjekterte mengder, effekter 

på utstyr, størrelse og kv-verdi på radiatorer etc.  

 

For krav til BIM henvises til generell del. 
 

Før produksjon skal det utarbeides arbeidstegninger som skal godkjennes av byggherre før 

arbeidene starter. Eventuelle avvik fra denne beskrivelse med tilhørende dokumenter skal 

synliggjøres for Byggherre i god tid før byggestart. Det stilles krav til at disse tegningene 

utarbeides minimum 2 uker før produksjon på byggeplass. 

 

Det skal utarbeides en komplett leveranseplan med datoer for forventet ferdigstilling. 

Leveranseplan skal inneholde milepæler for de ulike bygningsdeler. Planen skal overleveres 

byggherre for kontroll før start prosjektering. Byggherre skal ha minimum en uke til 

kontroll. 
 
Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner 

Bygningsmessige arbeider for VVS skal være inkludert. 

Bygningsmessige hjelpearbeider omfatter f.eks: 

- Spikerslag for utstyr 

- Hulltaking for veggbokser, skap, kanaler og rør i alle nye bygningskonstruksjoner. 
 

Brann 

Gjennomføringer og installasjoner i brannskillekonstruksjoner skal tettes med godkjent  

branntettingsmasse eller annet egnet utstyr iht. brannforskriftene og Norsk standard.   

Tettinger skal tettes med klassifiserte produkter med minst samme klasse som vegg/dekke.   

Alle branngjennomføringer skal merkes på stedet og på en plan som inkluderes i FDVU  

dokumentasjonen med følgende data:  

 

- Type / fabrikat   

- Dato  

- Signering av montør 

 

Lyd  

For å hindre lydgjennomgang mellom rom/bruksenheter skal det uavhengig av brannkrav  

tettes/fuges rundt kanal og rørføringer.  Videre skal det fuges rundt alle ventiler i 

lydhimling.    

Lydveggers egenskaper skal ikke bli svekket av tekniske installasjoner.   

Tettinger skal tettes med klassifiserte produkter med minst samme klasse som vegg/dekke.   

 

Vind/fukt  
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Det skal i størst mulig grad unngås gjennomføringer og bokser i vind/fuktsperre/radonduk.  

Dersom bygningskonstruksjoner ikke tillater at dette unngås, skal det benyttes godkjente 

løsninger i  

form av klemordninger, mansjetter eller spesialtape.    

 

Koordinering 

Alt utstyr som har mulighet for ekstern overvåkning og styring skal som hovedregel 

overføre signaler til SD-anlegget. Dette utstyr må koordineres med automatikkleverandør før 

bestilling. 

 

Energiberegninger 

Det skal utarbeides eget notat som dokumenterer at TEK17’s krav til energi tilfredsstilles. 

Entreprenør er ansvarlig for at gjeldende forskriftskrav innen energi oppfylles, og skal 

evaluere endelig valgt løsning mot krav gitt i gjeldende forskrift.  

Entreprenør skal utføre energimerking og registrering av oppnådd energimerke i  

Energimerkesystemet.  

 

 

Inneklima 

Totalentreprenøren er ansvarlig for at funksjonskrav blir oppfylt gjennom en samordnet 

prosjektering og utførelse av alle de tekniske anlegg. 
 

Det skal gjennomføres inneklimasimulering for utsatte rom med stor solbelastning og/eller 

stor internbelastning, for å dokumentere at krav til termisk inneklima er tilfredsstilt. 

Inneklimasimuleringene skal utføres i et dynamisk simuleringsprogram og hensynta 

solinnstråling, internlaster (personer, lys, teknisk utstyr) og reelle brukstider. 

 

Følgende klima og komfortkrav skal tilfredsstilles: 
 

Rromtype Maks. 

lufthast. 

[m/s] 

Minimum 

tilført 

friskluft 

[m³/h·m²] 

Min. 

operativ 

temp. 

vinter 

Maks. 

operativ 

temp. 

sommer 

Kontorer 21 26 0,15 12 

Korridor 20 26 0,20 5 

Lagerhaller (Kald) 5    

Lager for farlig 

avfall 

15 26 0,20 14 

Datarom 15 22 0,30 10 

Toaletter 22 26 0,20 Avtrekk1 

Teknisk rom 19 - 22 - - - 

Tabell 1 

 

                                                   
1 Overluft skal være godt lyddempet 
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Det tillates overstigelse av angitte klima og komfortkrav iht TEK 17 §13-4 eller 

Arbeidstilsynets veiledning 444. 

 

Det tolereres ikke overstigelse av 1000 ppm for CO2 i noen rom. 

 

Støy fra tekniske installasjoner skal tilfredsstille NS 8175:2012. samt notat fra Akustiker. 

 

Internlaster bestemmes ut fra arkitektens møbleringsplan 
 

Fleksibilitet 

Følgende reservekapasitet skal ivaretas: 

Pumper: 20 % reservekapasitet på vann (økt eksterntrykk må hensyntas) 

Ventilasjonsaggregat: 15 % reservekapasitet på luftmengde uten at hovedkanalnett må 

skiftes. 

Mindre avvik i SFP og temperaturvirkningsgrad tolereres ved 15 % økt kapasitet. 
 
Dokumentasjon før overlevering 

I god tid før anleggene settes i drift skal det leveres komplett underlag for FDV, som 

beskriver betjening, drift og vedlikehold av anleggene spesifisert under de enkelte fag, krav i 

TEK. 

 

Opplæring. 

Entreprenøren skal instruere byggherrens driftspersonale i vedlikehold og drift av anlegget. 

Nødvendig tid for dette arbeid må avsettes. Gjennomgang skal ivareta all nødvendig 

opplæring som kreves for en sikker og driftsøkonomisk drift av de leverte anlegg. 

 

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner (NS 6450) 

I prøvedriftsfasen skal det bekreftes at kontraktens spesifikasjonskrav til ytelser, kvalitet og 

funksjonalitet er ivaretatt. Det skal dokumenteres at de tekniske anleggene har en stabil og 

tilfredsstillende drift i en gitt tidsperiode (prøvedriftsfasens lengde) med brukere i bygget og 

med ytre klimatiske påvirkninger.  

 

Totalentreprenør har overordnet ansvar for at prøvedriften gjennomføres iht. NS 6450. 

 

Prøvedriftsfasen skal også benyttes til å optimalisere systemene og overføre kompetanse til 

driftspersonellet. Prøvedrift av de tekniske anleggene starter etter innflytting.  

 

Ordinær drift starter etter at prøvedrift på det siste systemet er avsluttet. 

 

Entreprenør/Leverandør skal administrere prøvedriften. 

 

Byggherrens plikter før prøvedriftsfasen 

Byggherren skal ta aktiv del i idriftsettingen av de tekniske installasjonene sammen med 

entreprenøren. 

Byggherren skal være til stede under alle relevante og kritiske systemtester på byggeplassen. 

Byggherren skal for øvrig delta i tester iht. avtale prosedyrer og fremdriftsplan. Byggherren 

skal kontrollere mottatt dokumentasjon, og fremsette eventuelle innsigelser. 
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Leverandørens plikter før prøvedriftsfasen 

Leverandørens fremdriftsplan skal inkludere tilstrekkelig tid til planlegging og 

gjennomføring av avtalt testing. Leverandøren skal utarbeide en komplett testplan for de 

testene som leverandøren er ansvarlig for. Denne skal oversendes byggherre, minst 3 

måneder før første test skal gjennomføres. 

 

Leverandør skal levere FDV-dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre testing av 

de tekniske installasjonene før idriftsettingsfasen kan starte. Leverandør skal i god tid før 

gjennomføring av tester kalle inn byggherren slik at hans personell kan planlegge sin 

deltakelse. 

 

Dersom tester avdekker feil av betydning ved ytelser eller kapasiteter i de tekniske 

installasjonene, skal dette registreres og rettes opp, og nye tester skal gjennomføres før 

prøvedriftsfasen kan starte. 

 

Oppstart av prøvedrift 

Prøvedriften kan starte dersom følgende forutsetninger er oppfylt: 

 

 a. alle avtalte tester er gjennomført og dokumentasjon er overlevert. 

 b. feil av betydning for prøvedrift er rettet, 

 c. leverandøren har sendt en erklæring om at prøvedriftsfasen kan starte. 

 

Byggherren har rett til å utsette oppstart av prøvedriftsfasen inntil alle punktene er oppfylt. 

 

Partenes plikter i prøvedriftsfasen 

Felles prøvedriftslogg 

Det skal opprettes en felles prøvedriftslogg der leverandøren og byggherren skal 

dokumentere uønskede hendelser og feil under prøvedriftsfasen. Den som drifter de 

tekniske installasjonene i prøvedriftsfasen har det formelle ansvaret for loggen og for 

dokumentasjon av hendelser og feil. 

 

Byggherrens plikter i prøvedriftsfasen 

Byggherren skal drifte de tekniske installasjonene i prøvedriftsfasen. Byggherren skal sørge 

for at dokumentasjon av uønskede hendelser og feil oppdaget i prøvedriftsfasen sendes til 

leverandøren. Dersom det oppstår feil av betydning under prøvedriftsperioden som 

forringer prøvedriftens hensikt, kan byggherren forlenge perioden tilsvarende. 

 

Leverandørens plikter før prøvedriftsfasen 

I prøvedriftsfasen skal leverandøren gjennomgå og kontrollere systemene som er i prøvedrift 

regelmessig iht. kravspesifikasjonen. Det skal utarbeides besøksrapport fra hver kontroll. 

Regelmessig kontroll av systemer hver fjerde uke. 

Leverandøren skal utbedre feil avdekket i prøvedriftsperioden innen 2 uker. 

 

Prøvedriftsperiodens lengde 
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Alle systemer med variable driftsforhold skal ha prøvedrift. Lengde for prøvedrift settes av 

tabell B.1 (NS6450) - Anbefalte varigheter av prøvedriftsperioder for noen tekniske 

systemtyper. 

 

Utdrag fra tabell B.1 (NS 6450) 

Klimaanlegg 12 mnd varighet (skal inkludere årsvariasjoner i utetemp) 

Energiproduksjon 12 mnd varighet (skal inkludere årsvariasjoner i utetemp) 

Bygningsautomasjon  12 mnd varighet (skal inkludere årsvariasjoner i utetemp) 

Andre tekniske 

anlegg 

Vurderes uti fra prosjektspesifikke krav i samråd med byggherre. 

 

Avslutning av prøvedriftsfasen 

Ved prøvedriftsfasens utløp skal leverandøren utarbeide en rapport hvor følgende 

fremkommer: 

 

 a. hvorvidt kontraktens krav er oppnådde i prøvedriftsfasen 

 b. hvilke eventuelle feil som er avdekket og status for disse 

 c. eventuelle forslag til forbedringer 

 

I tillegg skal leverandøren gjennomgå og eventuelt revidere driftsinstrukser i tråd med 

erfaringene fra prøvedriftsperioden. 

 

Innsigelser 

Innsigelser mot testprosedyrer, gjennomføring av tester og levert dokumentasjon, skal 

fremsettes skriftlig innen rimelig tid. 

  

Presentasjon av prøvedrift 

Entreprenøren skal i forbindelse med innlevering av tilbudet beskrive hvordan prøvedriften 

er tenkt administrert og utført, med eksempler på testplaner. Beskrivelsen skal være basert 

på faktiske tekniske anlegg som er tilbudt i denne entreprise. 

Som basis skal systemskjemaer legges til grunn. 

 

Anmelding 

Anmelding av de tekniske anlegg til offentlige myndigheter skal ivaretas av 

entreprenør. 

 

Tegningsunderlag. (vedlagt) 

Nummer Navn  Målestokk Dato 

V-10-UH-30-00-2021

  

Utendørsplan VVS 1:200/1:50 09.02.23 

V-10-UH-31-01-2022 Overvann fra 

sedumtak 

1:100/1:50 09.02.23 

V-20-00-30-01-2022 Bunnledninger Del 

1 

1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Bunnledninger Del 

2 

1:50 09.02.23 
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V-20-00-32-01-2022 Gulvvarme Del 1 1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Plan 1.etg Del 1 1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Plan 1.etg Del 2 1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022

  

Plan 2.etg Del 1 1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Plan og snitt 

vaskeplass 

1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Takplan Del 1 1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Himlingsplan Del 1 1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Snitt & 3D 1:50 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Systemskjema 

Energianlegg 

- 09.02.23 

V-20-00-30-02-2022 Systemskjema 

ventilasjon 

- 09.02.23 

 

Tegningene er kun ment som retningsgivende for videre planlegging. Videre legges det 

til grunn arkitektens tegninger.  

 

3.1 31 – Sanitærinstallasjoner  
 

3.1.0 31 - Generelt 

Omfatter alle sanitærtekniske installasjoner for å betjene alt utstyr som fremgår av denne 

beskrivelsen og arkitektens tegninger. 

 

Varmtvann skal produseres sentralt i teknisk rom og distribueres og sirkuleres til 

tappestedene i kontorbygg. Det ønskes at varmeanlegg skal være klargjort før 

smartstyring, slik oppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris.  

 

Det forutsettes ikke sirkulasjonsledning for tappevann i bygg for vaskeplass. 

 

Arbeider som er utført i grunnentreprise GE1 er: 

 Vanninnlegg for spylevann og forbruksvann til kontorbygg. Vannledningene er 

lagt innenfor ringmur. 

 Oljeutskiller med kum for testing av oljeholdig spillvann. Spillvannsledning for 

avløpene er lagt klar. 

 

 

Arbeider som utføres eller er planlagt utført i grunnentreprise GE2 er: 

 Ny vannforsyning med både forbruksvann og spylevann til både nybygg og 

vaskeplass. Rør legges frem innenfor ringmur. 

 Spillvann for vaskeplass. Bunnledninger medtas i TE. 
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Generelt 

Anlegget skal utføres i h.t: 

 Normalreglement for sanitæranlegg 

 Våtromsnormen 

 Kommunens tekniske bestemmelser og reglement 

 Relevante NBI-blader 

 NS 3420 

 Vannrapport 123: Forebygging av legionellasmitte 

3.1.1 311 - Avløpsledninger 

Innvendige rør 

Som bunnledninger benyttes PVC-rør. Fra oppstikk ved gulv til et enkelt utstyr kan det 

benyttes PP-rør. Øvrige avløpsrør legges som MA rør. Ved gjennomgang i dekker og 

brannklassifiserte vegger må utførelse være i h.t. brannforskriftene.  

 

Det legges opp til 4 stk. radonbrønner. Rør legges i grunn og avsluttes i betongvegg mot 

vest. Rist/Kappe medtas. Monteres iht. leverandørens anvisninger.  

Se bunnledningsplaner for omfang. 

 

Lufteledninger kondensisoleres og det monteres stakeluker på alle opplegg. I tillegg 

monteres stakepunkter på rør i grunn etter gjeldende regelverk. Det medtas 

jordingsmuffe for spillvannsrør ut av bygg. 

 

Avløp fra sluk og gulvbrønn i «hall for farlig avfall» legges i eget system for oljeholdig 

spillvann. Avløpet legges frem til eksisterende oljeutskiller (levert i forrige byggetrinn). 

 

Utvendige rør 

Utvendige overvannsrør i grunn blir ivaretatt i kapitel 7.3. 

 

Taknedløp 

Det skal medtas utvendig vandalsikre nedløpsrør (varmforsinket med stakeluke) fra 

terreng og helt opp til taksluker. For nedløp fra takrenne medtas det vandalsikre 

(varmforsinket med stakeluke) nedløpsrør i lengde 2,5m fra terreng og opp. Øvrige 

nedløpsrør og sluker ivaretas i annet kapittel. Kfr. arkitektplaner for plassering. 

 

Tetthetsprøving 

Tetthetsprøving av bunnledninger i grunn skal utføres iht. NS3551. 

Som trykkmedium benyttes fortrinnsvis vann.  

Velges luft eller gass som trykkmedium må nødvendige sikkerhetstiltak ivaretas. 

Klimaforhold må hensyntas. Dokumentasjon forelegges og vedlegges FDV. 

 

TV-kontroll 

Alle utvendige og innvendige avløpsrør med dimensjon 110mm eller større skal TV-

kontrolleres. Opptakene tas opp for digital visning og vedlegges FDV sammen med 

rapport. 
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3.1.2 312 – Vannledninger  

Innvendige rør 

- Hovedrør legges av kobberrør, rustfrie rør eller tilsvarende i h.t. Norsk Standard. 

- Rør til utstyr legges i hovedsak som "rør-i-rør" system. 

Mepla (Geberit) er ønskelig på hovedledningsnettet opptil 50mm.  

 

Alle messingprodukter med unntak av tappearmaturer skal være produsert i DZR-

messing (avzinksbestandig messing mrk. CR). 

 

 Det tillates ikke rørdeler eller skjøter i vegg. 

 

 

Rengjøring 

Før rørene monteres skal man forsikre seg om at alle rørene er rene. Etter montasje 

rengjøres de med gjennomspyling. Alle siler/filtre etc. skal være rengjort ved 

overlevering. 

 

 

Rørgjennomføringer 

For rørgjennomføringer i tak, vegger hvor gjennomgangshylse påsettes, skal mellomrom 

mellom hylse og rør tettes til med brannbestandig materiale. 

 

 

Trykkprøving 

Trykkprøving skal foregå over 12 timer med min. 10 kg/cm trykk. Absolutt tetthet 

kreves.  

Byggeleder informeres om tidspunkt for prøvene. Dokumentasjon forelegges og 

vedlegges FDV. 

3.1.3 314 – Armatur 

Det medtas armatur av anerkjent fabrikat. Det må monteres tilstrekkelig antall 

stengekraner for kaldt- og varmtvannsledninger. Kaldt og varmtvanns fordelere 

monteres i fordelerskap med drenering, alternativt med automatisk avstengning 

(trådløst ikke tillatt). Det monteres stengeventil foran alle fordelere. Fordelerskap skal 

plasseres utilgjengelig for barn og ha låssylinder. Alle ventiler merkes og 

avstengingsguide utarbeides. Foran alt utstyr monteres kule- avstengningsventil 

(ballofix).  

Oppløfteventiler ønskes ikke på servanter. 

 

Alle servantbatterier skal leveres med skoldesperre og av anerkjent merke. I HC-WC og 

gang leveres berøringsfrie blandebatteri som tilkobles strømnett, batteri er ikke 

akseptabelt. Øvrige servantbatteri leveres som ettgreps servantbatteri med høy, fast tut. 

Skoldesperre er nødvendig for å holde en høy varmtvannstemperatur frem til tappested. 

(Legionella)  

Vannsparende installasjoner skal installeres. 

 

På vanninnlegg for forbruksvann (310.01) monteres følgende utstyr:  
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 Utvendig hoved avstengning  

 Innvendig hoved avstengning  

 Filter, rensegrad 200 my, med automatisk returspyling til sluk/avløp (for trykk 

over 6 bar)  

 Reduksjonsventil, dersom trykk i utvendig tilknytningspunkt er mer enn 6 bar.  

 Tilbakestrømningsbeskyttelse i henhold til NS-EN 1717  

 Alt utstyr tilknyttet tappevannsanlegget må tåle dosering med 

Hydrogenperoksid. Dosering 50ml/m3 (17 ppm.)   

 

På vanninnlegg for spylevann (310.02 , 310.03 og 310.04) monteres følgende utstyr:  

 Utvendig hovedavstengning  

 Innvendig hovedavstengning  

 Filter, rensegrad 200 my, med manuell returspyling til sluk/avløp (for trykk over 

6 bar)  

 Reduksjonsventil, dersom trykk i utvendig tilknytningspunkt er mer enn 6 bar.  

 Tilbakestrømningsbeskyttelse i henhold til NS-EN 1717  

 

 

All spesifikk armatur skal presenteres byggherre før bestilling  

3.1.5 315 – Utstyr for sanitærinstallasjoner 

For utstyrsleveranse henvises det til arkitekttegninger, VVS tegninger og beskrivelse.Det 

skal kun benyttes utstyr av anerkjent fabrikat som er representert i Norge, med service 

og reservedelslager. Alt porselen skal være i hvit utførelse type IFØ eller tilsvarende. 

Alle utstyr som opplistet under, skal framgå av brosjyremateriell som innsendes 

sammen med tilbudet. 

 

Bøttekott 

Bøttekott utstyres med: 

 Vaskekar med bøtterist og vegghengt ett-greps blandebatteri med fast 

uttak/kobling av vannslange for spyling av gulvrengjøringsmaskin. 

 Vaskeromssluk i rustfritt (min 400x400) med sandfang. (Kfr. BH før valg av 

størrelse.) 

 Øyeskyllstasjon (m/2x500 ml øyeskyllevæske) 

 

Gang 

Gang utstyres med: 

 Vaskerenne 1200mm bredde med 2 stk. berøringsfrie blandebatteri pr 600 mm 

bredde, hjørnebeskyttelse, skvettplate og overløp. 

 

Teknisk rom (loft) 

Teknisk rom utstyres med: 

 Utslagsvask med vegghengt ett-greps blandebatteri. 

 2 stk. sluk. Plasseres ved utslagsvask og varmtvannsbereder. 

 Brukstrommel for spyling av yttertak. Som NOHA 110, med 25mm slange â 30m. 
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Pauserom 

Pauserom utstyres med: 

 Kjøkkenbatteri ett-greps med høy/lang tut og uttak for oppvaskmaskin. 

 

Hall for farlig avfall 

Hall for farlig avfall utstyres med: 

 Rustfri vask med vegghengt ett-greps blandebatteri. 

 1 stk. gulvsluk og 1 stk. gulvbrønn 300x300mm som tilkobles oljeholdig 

spillvann. 

 Gulvbrønn for tømming av olje. Størrelse 1000x1000mm. Avløp føres til oljetank 

for oppsamling. 

 Tank m/alarm for oppsamling av olje. Størrelse 2400L. Plasseres i eget rom. Kfr. 

arkitekt planer. 

 Kombidusj for kropp og øyeskyll øyesyll som Krusmann 3874 eller tilsvarende. 

Sikkerhetsblander (ESBE VTE512 el.t) dimensjonert for nødvendig 

krav/vannbehov for temperert vann til kombidusj 

 Branntrommel 

 

Kalde lagerhall 

Hall for farlig avfall utstyres med: 

• Branntrommel 2 stk 

 

Spesielle krav til HCWC-rom (2 stk.) 

HCWC utstyres med: 

 Innebygget, smal sisterne, med innvendig avslutning for rør-i-rør.  

 Sete og lokk leveres av hard solid plast/kunststoff med dempet lukking.  

 Veggmontert klosett med skjult sisterne skal utføres slik at lekkasjevann dreneres 

til synlig gulvflate.  

 Nedfellbare armstøtter som er festet til vegg ved siden av innkassing for sisterne.       

 Toalettpapir-holder som henger på armstøtte  

 Vannlås/avløp på servant trekkes inn til vegg, hvis det benyttes spesiell servant 

for rullestol.  

 Speil plasseres helt ned til servant; både for sittende og stående brukere  

 Ekstra bøyle-håndtak på innsiden av dør  

 Fordelerskap tappevann 

 

Vaskeplass 

Vaskeplass utstyres med: 

 Utslagsvask og vegghengt ett-greps blandebatteri 

 Lokal vegghengt bereder (30L) som OSO Wally 30L eller tilsvarende. 

 2 stk. sluk. En på hvert nivå av vaskeplass. 

 Brukstrommel for spyling og rengjøring av kjøretøy. Som NOHA 110, med 25mm 

slange â 30m. 

 Uttak for tilkobling av høytrykkspyler 

 Uttak for spylevann 

 



Funksjonsbeskrivelse – Ny gjenvinningstasjon Borgaredalen 

 

 

63 

 

 

Dekkskiver med forkrommet overflate skal monteres ved alle synlige vann- og 

avløpsledninger som går inn i vegger. Samtlige tappesteder skal være utstyrt med kule- 

eller vinkelventiler for avstengning. 

Montasjehøyder - sanitærutstyr  

Sanitærutstyr monteres normalt i standard høyder. Dersom det anbefales andre 

monteringshøyder vurderes dette av prosjektleder. 

 

Berederløsning i kontorbygg 

Det skal leveres berederløsning med sirkulasjonsledning. (Kfr. Systemskjema V-70-0X-

30-01-2022).  

Volum og kapasitet må dimensjoneres av entreprenør. Bereder leveres med bunnventil 

for enklere vedlikehold/tømmemulighet. Det skal monteres by-pass med manuelle 

stengeventiler over blandeventil.  

 

For å ivareta krav beskrevet i vannrapport 123 skal returtemperatur for 

sirkulasjonsledning være minimum 60 oC. Varmtvann ut på nettet må følgelig være 63-

65oC. 

Tappevannstemperatur reguleres inn og skoldesperres i blandebatterier. 

 

Krav til ventetid varmt tappevann ved utstyr er 10 s (38 °C). Sirkulasjonsledning 

benyttes for å tilfredsstille ventetiden. For å ivareta ekspansjon medtas membrankar 

med full gjennomstrømning. 

 

Nødvendige temperaturfølere og givere for overvåkning av anlegget ivaretas i henhold 

til systemskjema V-70-0X-30-01-2022. 

 

Øvrig sanitærutstyr 

 IKT-rom skal ha avløp for kondensvann fra luftkondisjonering. Rettløpsvannlås 

og veggrosett medtas. 

 Ved inngang til kontorbygg, skal det medtas rustfri servant med frostfri 

spyleventil som Frostline Wall el. tilsvarende. Vannlås monteres på varm side av 

yttervegg. 

 

Anlegget skal legionellasikres iht. gjeldende forskrifter og retningslinjer. 

 

Sirkulasjonspumpe i beredersentralen leveres med integrert frekvensregulatorer for 

trinnløs regulering. Det skal leveres pumper som er energimerket klasse A eller bedre i 

henhold til gjeldende klassifisering fra Europump. Pumpene skal være av type «inline» 

og ha kvalitet og utførelse tilsvarende Grundfos Magna eller Wilo Stratos.  

 

Pumpeleverandør må kunne dokumentere at pumper kan monteres på varme- og kalde 

tappevannsrør uten å ta skade. Det skal medtas kommunikasjonsmodul for pumpene 

slik at Start/stopp, drift og feilsignal kan tilknyttes SD anlegg.  

 

Utvendige spylekraner medtas på alle fasader, ca 4 stk (¾” dimensjon). 
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Brannslokkeutstyr leveres i henhold til gjeldende krav i brannrapport. Kfr. vedlagte 

tegninger og beskrivelse for omfang. 

 

Alt sanitærutstyr skal presenteres Byggherre før bestilling. 
 

3.1.6  316 – Isolasjon av sanitærinstallasjoner 

Kaldtvannsrør isoleres med Glavaflex eller tilsv. Varmtvannsrør og sirkulasjonsledning 

isoleres med mineralullskåler med aluminiumfolie.  

For ventiler benyttes tilpassede prefabrikerte puter med borrelås/strammespor eller 

formstøpte skåler med mantel som rørene for øvrig. 

 

Klamring skal utføres iht. isolasjonsleverandørens anvisning.  

Det velges økonomiske isolasjonstykkelser for de aktuelle rørdimensjoner iht. TEK. 

 

3.1.9 319 - Andre deler av sanitærinstallasjoner 

 

Det medtas alle tilkoblinger til utstyr levert av andre entreprenører og byggherre. (Kfr 

inventarliste for omfang)  
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3.2 32 – Varme 
 

3.2.0 32 - Generelt  

Bygget skal oppvarmes med luft/vann varmepumpe. Det installeres en EL kjel i bygget 

for å ivareta spiss- og backuplast ved behov.  

 

I teknisk rom plasseres hovedstokk og nødvendige shunter for nybygget. Alle deler av 

anlegget skal være mengderegulert. 

 

Alle rom i 1.etg skal varmes opp med vannbåren varme. Det forutsettes installert 

gulvvarme med tilstrekkelig installert effekt til å oppnå 24 °C ved DUT (-12 °C) for HC-

WC, pauserom, gang, arbeidsrom, lager og rom for personlig verneutstyr. 

Hall for farlig avfall skal oppvarmes med vannbåren gulvvarme tilstrekkelig for å oppnå 

15 °C ved DUT (-12 °C).  

 

Øvrige haller utstyres med elektriske strålepanel (ivaretatt av RIE) 

Varmebehovsberegninger på romnivå utføres. 

 

Varmeanlegget skal styres og overvåkes fra SD-anlegget. 

 

Følgende temperaturnivåer skal benyttes for dimensjonering av rør og utstyr: 

- Gulvvarmekurs:   40/35 °C 

- Ventilasjonskurs:   45/20 °C 

- Hovedkurs:    50/40 °C 

 

Foreløpige estimater effekter: 

Romoppvarming  :  ca 7 kW 

Ventilasjonsvarme  :  ca 20 kW.  

 

Det må hensyntas at det er økt varmebehov i ventilasjonsanlegget grunnet ubalanse 

mellom tilluft og avtrekk. Kfr. systemskjema. 

 

Hele varmeanlegget skal være mengderegulert. 

3.2.1 321 - Ledningsnett  

Ledningene skal legges av normaltykke stålrør for gjengeforbindelse eller sveiseskjøt 

kombinert med tynnveggede galvaniserte stålrør. Stålrør med pressfittings av f.eks. type 

mannesmann e.l. skal det fortrinnsvis benyttes ved dim. under 63mm. Ved større 

dimensjoner benyttes stålrør, sveist eller flenset. Rillede skjøter aksepteres ikke. 

Mepla/AluPex rør vurderes opp til 50mm.  

 

Synlige føringer skal unngås i størst mulig grad. Hvor dette ikke er mulig skal synlige 

rør være elforsinket og pen utførelse. Større synlige rør kapsles. 

 

Trykktap i ledningsnett skal ikke overskride 10 mm VS/m. (100 Pa/m)  
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Skap for varmefordeler må være utstyrt med bunn og avløp som legges ut i trafikkert 

område, eller til sluk.  

Avløp fra skap skal avsluttes med brakett.  

Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for uttapping. 

 

Klamring 

All klamring skal utføres med lyddempende mellomlegg mellom rør og klammer. 

Alt klammermateriale, bolter for flenser m.v. skal være i varmgalvanisert utførelse. 

 

Fester 

Feste til betong må utføres med ekspansjonsbolt. Spikerskudd tillates ikke. 

 

Ekspansjon 

Det må sørges for at ledningene har fri ekspansjon uten at avstikkere, klammer etc. 

skades.  

Hvor det er mer enn 3 parallelle ledninger, skal rørene monteres på stålprofiler eller 

tilsv. slik at de ikke kan forskyves i forhold til hverandre. Ekspansjon av rørledningene 

gjøres ved hjelp av naturlige bøyer og avgreininger. Kompensatorer benyttes hvor dette 

er påkrevd ved eksempelvis lange rette strekk. Det må påses at det er avstand fra vegger 

i utsparinger etc. slik at rørene får ekspandere fritt. 

 

Lufting 

Høydepunkter forsynes med Spiro toppventil e.t., med manuell avlufting og 

avstengingsmulighet. 

Avtapping på alle lavpunkter for tømming av ledningsnett. 

 

Rengjøring 

Alle rør skal før montering grundig rengjøres for smuss, glødeskall, kappspon m.v.  

Rørene skal gjennomspyles før endelig idriftsetting. 

 

Følerlommer 

Rørlegger monterer muffer for følere, termometre, manometre etc.  Følerlommer 

monteres inn i rørsystemet i h.t. montasjeanvisning fra automatikkleverandør. Alle 

lommer som skal nyttes til avlesing av temperatur, trykk o.l. monteres slik at avlesing er 

mulig fra gulvnivå. 

 

Gulvvarmerør 

Gulvvarmerørene skal være diffusjonstette iht. DIN 4726. Det tillates ikke at rør skjøtes i 

gulvet. I rom seksjoneres gulvstøpen generelt i forbindelse med vegger. I større rom kan 

gulvene bli delt i felter. Dette må tas hensyn til ved legging av rør. Færrest mulig rør 

skal krysse ekspansjonsfugene. De rør som må krysse skal påføres isolasjon etter 

rørleverandørens anvisninger. Dette gjelder også rør som går gjennom andre rom enn de 

som skal varmes opp. Leggemetode avklares med totalentreprenør. 
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Eventuelle transporttraseer med gulvvarmerør skal isoleres for å unngå overtemperatur 

i uønskede rom. 

 

 

Trykkprøving 

Tetthetsprøvingen utføres generelt i hht. NS3551. Dokumentasjon på trykkprøving skal 

vedlegges FDV. Gulvvarmerør forutsettes trykkprøvd både før og etter støping. 

Gulvvarmerørene skal være trykksatt under støping. 

 

3.2.4 324 – Armatur 

Automatikkleverandør skal levere alle ventiler som utstyres med motor og reguleres av 

SD-anlegget. 

 

Det medtas nødvendig armatur for alle kurser hva angår avstengingsventiler, 

tilbakeslagssikring, reguleringsventiler, balanseventiler, etc.  

Det medtas stengeventiler på alle hovedkurser og opplegg.  

 

All armatur skal tilfredsstille trykklasse PN6. Som avstengingsventiler benyttes 

kuleventiler eller spjeldventiler. Anlegget skal utstyres med stengeventiler og oppdeles 

hensiktsmessig, slik at deler av det kan stenges ut ved drift- og vedlikeholdsprosedyrer. 

Alle ventiler skal være skiltmerket, og plassering skal være merket ved skjult montering. 

 

Alle reguleringsventiler skal leveres med måleuttak. 

3.2.5 325 - Utstyr for varmeinstallasjoner 

Det medtas all tilkobling til utstyr så som ventilasjonsbatterier, motorventiler, 

energimåler etc., samt montering av følerlommer. 

Alle utstyr som opplistet under, skal framgå av brosjyremateriell som innsendes 

sammen med tilbudet. 

 

Alle sirkulasjonspumper leveres med integrerte trykkstyrte frekvensregulatorer for 

mengderegulering av sirkulerte mengder. Det skal leveres pumper som er energimerket 

klasse A eller bedre i henhold til gjeldende klassifisering fra Europump. Pumpene skal 

være av type ”inline” og ha kvalitet og utførelse tilsvarende Grundfos Magna eller Wilo 

Stratos. Det medtas kommunikasjonsmodul for pumpene slik at Start/stopp, drift og 

feilsignal kan tilknyttes SD anlegg. Pumper skal generelt reguleres på konstant trykk. 

Automatisk tilpasset styring som auto-adapt etc. godtas ikke. 

 

Gulvvarmeskap plasseres fortrinnsvis på innervegg eller bærende vegg. Plassering 

koordineres med møbleringsplan. Se forslag til plassering på tegning «V-20-00-32-01-

2022-Gulvvarme Del 1» 

 

Vannbårne energimålere monteres iht. V-70-0X-30-01-2022 (leveres av 

automatikkleverandør). 
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Elkjel iht. NS-EN 12828. El-kjel skal leveres med kommunikasjon mot SD-anlegg 

(Modbus IP grensesnitt).  El kjel skal og startes/stoppes via 1-1 kabling. 

 

Ekspansjonsanlegg:  

Trykkekspansjonskar med luftpåfyllingsventil på toppen av karet foretrekkes. 

Manometer med angivelse av ekspansjonskarets forladetrykk (lufttrykk) skal monteres 

på karet. Ladetrykk skal måles og justeres før anlegget startes opp. Driftsmanometer for 

varmeanleggets vanntrykk (mrk. max, min, blåsetrykk) skal være godt synlig fra 

påfyllingplass for vann. Vannpåfylling skal utføres med tilbakeslagssikring i tilpasset 

klasse. Påfylling må være lett tilgjengelig. Sikkerhetsventiler - avløp fra utblåsning føres 

til sluk. Ekspansjonskaret må kunne stenges ut fra rørnettet med kuleventil uten at 

varmeanlegget må tappes ned. 

 

Vannbehandling 

 

Det skal leveres: 

 Grovfilter på hovedstokk. Grovfilter rengjøres før overlevering.  

 Finfilter i delstrøm (ca 5-10 % av vannmengden) som filtrerer sirkulert mengde til 

5 µm. Ekstra filtersett på 5 µm medtas i reserve. 

 Magnetittfilter på hovedstokk, type som Boilermag e.t. 

 Korrosjonsinhibitor 

 

Det avsettes stusser med ventiler (iht. systemskjema) for innkobling av portabel 

vakuumluftutskiller.  

Byggherre vil ved igangkjøring varmeanlegg bringe vakuumluftutskiller til bygget. 

Entreprenør kobler denne til anlegget for effektiv utlufting av varmeanlegget i de første 

driftsmånedene. Dette fritar ikke entreprenør fra vanlige utluftingsrutiner. 

 

Etter 3 måneders drift skal vannprøve innsendes hvor følgende skal måles: 

pH, konduktivitet, Fe (mg/l), Cu (mg/l) og turbiditet. 

3.2.6 326 – Isolasjon av varmeinstallasjoner 

Varmerør 

Varmerør skal generelt isoleres med mineralullskåler med armert aluminiumoverflate, 

for øvrig iht. leverandørens montasjehenvisninger. For ventiler benyttes tilpassede 

prefabrikkerte puter med borrelås/strammespor eller formstøpte skåler med mantel som 

rørene for øvrig. 

Brannisolering skal foretas der installasjonene bryter brannklassifiserte vegger. Det er 

entreprenørens ansvar å gjøre seg kjent med hvor brannklassifiseringskravet gjelder. 

Gjennomføringen og isolasjonslengden skal være iht. Forskrifter og godkjenninger. 

3.2.9 329 – Andre deler av varmeinstallasjoner 

Oppfylling, prøving, innregulering 

Etter avsluttet montasje, rengjøring og oppfylling, skal alle komponenter 

funksjonsprøves og anlegget skal innreguleres i henhold til beregnede vannmengder og 

funksjonsdata. 
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Måleprotokoller m.m. 

Komplette måle- og innreguleringsprotokoller skal leveres og vedlegges FDV 

dokumentasjon. 

Trykkuavhengige ventiler skal kontrolleres i sin helhet og verdier føres inn i 

måleprotokoll. 

3.3 33 – Brannslokking 

3.3.0 33 - Generelt  

Krav til brannslanger og slokkeutstyr ivaretas iht. brannrapport.   

Opplegg og skap skal merkes og inngå i byggets branndokumentasjon. 

 

3.4 34 – Trykkluft 

3.4.1 Trykkluftanlegg 

Det skal medtas komplett trykkluftanlegg inkl. kompressoraggregat for lagerhaller. 

Trykkluftkompressor plasseres i angitt rom (uoppvarmet).  

 

Trykkluft skal legges i lagerhaller med avgreninger etter angitt behov.  

Alle avgreninger skal skje i topp av hovedledning. Felles oppheng for hovedledning og 

kabelgate skal vurderes. 

 

Rørtype og skjøt tilpasset type anlegg. Maks lekkasje 5 % målt etter anleggets kapasitet. 

 

Hver avgrening skal ha nedføringsrør med stengeventil med utlufting nedstrøms og to 

uttak. Uttak skal være hurtigkobling iht. ISO 4414 og EN 983 (e-safe). Valgt type 

presenteres Byggherre før montasje. Det monteres tilstrekkelig med stengeventiler i 

anlegget for drift/vedlikehold og ombygging. 

 

Stempelkompressor som Atlas Copco LE 7FF-10UV 500 el. tilsvarende. (Kfr. vedlagt 

beskrivelse) 

 

Tilbehør: 

- Innsugningsfilter 

- Avlastningssystem 

- Sikkerhetsventil for slutt-trykk 

- Temp. vakt - Kompressor 

- Kombinert olje/luftbeholder m/oljeseparator 

- Luftkjølt olje/luft etterkjøler i aluminium 

- Vannutskiller m/auto. og manuell drenering. 

- Trykktank, volum: 0,27 m3 

- Forfilter som Atlas Copco AO-0030G el.t 

 

Internautomatikk skal ivareta optimal styring av aggregatet  

 

Luftkapasitet: 11,7 ved 10 bar 
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Omfang av uttak: 

Det medtas uttak i følgende omfang: 

- Arkitektens plan 1 angir nedføringspunkter. (4 stk) 

- Se også «V-20-01-30-01-2022» og «V-20-01-30-02-2022» 

 

Kfr. vedlagt VVS beskrivelse for utfyllende informasjon. 

3.5 35 – Kuldeinstallasjoner 

3.5.0 35 - Generelt  

Kjøling av Teknisk-IKT-rom. Avgitt varme fra IT-utstyr er inntil 3 kW. Maks. temperatur 

i rom angis til 25 oC. Ønsket temperatur er 22 oC. 

 

Det skal installeres split-unit med kjølekapasitet min. 3 kW. Kjølemaskin skal være 

tilpasset nordisk klima og av anerkjent merke (IKKE komfort varmepumpe) 

 

Utedel plasseres på bakkenivå på fundament utenfor HC-WC. Rørstrekk skal skjules 

over himling i publikumsområder.  

 

Kuldemedium for systemet skal være klimavennlig, med GWP-faktor <750 , (som R32 

e.t. ) 

Kjøleenhet leveres komplett med regulering som stilles lokalt på fastmontert 

display/giver i betjeningshøyde. 

 

Kfr. vedlagt VVS beskrivelse for utfyllende informasjon 

3.6 36 – Ventilasjon og klimainstallasjoner 

3.6.0 360 – Generelt 

Det skal leveres og monteres luftbehandlingsanlegg som skal dekke hele bygget og 

ventilere alle rom. Ventilasjonsanleggene skal utstyres med varmegjenvinning tilpasset 

funksjon og maksimal energiøkonomisk drift. Ventilasjonsanleggene dekker alle arealer 

i bygget, og omfatter alle nødvendige installasjoner og funksjoner for å betjene arealer i 

henhold til offentlige myndigheters bestemmelser og denne beskrivelse.  

 

 Følgende ventilasjonssystem forutsettes: 

• 360.01 – Ventilasjon kontorbygg og hall for farlig avfall 

• 362.01 – Avtrekk hall for farlig avfall 

• 362.02 – Ventilering av «kalde» haller 

 

Ventilasjonsanlegget prosjekteres for å tilfredsstille TEK samt brannstrategi som 

utarbeides av brannrådgiver. Alle ventilasjonssystem skal koordineres og samkjøres 

med automasjonsleverandør. Kfr. systemskjema V-70-0X-30-02-2022 

 

3.6.2 362 – Kanalnett for luftbehandling 

Kanalene skal tilfredsstille kravene i NS-EN 1505, 1506, 1507 og 12237. Ved opphenging 

av kanaler, skal det ikke benyttes patentbånd. For sirkulære kanaler benyttes 
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prefabrikkerte klammer. For rektangulære kanaler benyttes gjengestag med 

underliggende bæring mellom stagene, og 5 mm gummilist mellom kanal og bæring. 

Rektangulære kanaler skal kun benyttes i teknisk rom om ikke annet avtales spesifikt 

med Byggherre. 

 

Hvor kanalene krysser brannklassifiserte vegger skal kanalgjennomføring sikres iht. 

brannklasse for veggen, kfr. brannkonsept. 

 

Det er ikke tillatt å benytte fleksible kanaler. 

 

Det medtas nødvendige luker for inspeksjon/rengjøring i hele kanalnettet. Det skal som 

hovedregel benyttes T-stykke og endelokk fremfor bend i enden av hovedstrekk. Alle 

kanaler skal holdes forseglet i byggeperioden. Det medtas nødvendige spjeld og 

lydfeller. 

 

Kanalnettet skal bygges opp for minst mulig trykkfall. 

3.6.4 364 – Utstyr for luftfordeling 

Luftinntak (360.01) skal utformes som type grovfilterrist med 

service/inspeksjonskammer, som Bergensrist e.t., testet etter EN 13030:2001. Krav til 

penetreringsklasse A. Krav til trykk-klasse 2. 

Avkastrist leveres av sjøvannsbestandig aluminium med smådyrsikkert beskyttelsesnett. 

Inntak monteres mot øst eller nord. Avkast kan føres over tak hvis hensiktsmessig. 

Tilstrekkelig avstand for å hindre omluft ivaretas, samt inntrengning av vann/fukt. 

Kombihetter eller jethetter tillates ikke. 

  

Avkast fra spesialsystem skal sikres med stormkappe eller tilsvarende. Luftlekkasje inn 

gjennom deaktivert system skal hindres. 

 

Avtrekkhetter fra spesialsystem (362.01) over paller/tobber for avfall medtas. Rustfrie 

hetter i dimensjon 1000x1200x100 med ø160 avtrekksstuss i topp. Oppheng i vegg 

inkluderes. 

  

Farger på utvendig utstyr avklares med arkitekt. 

 

Kontorarealer ventileres med omrøringsventilasjon. Lager for farlig avfall ventileres 

med fortrengningsventilasjon. 

  

Alle omrøringsventiler skal dokumentere god omrøring i hele oppholdssonen uten trekk 

med tilluftstemperatur ned mot 15 °C.  

 

Motoriserte brannspjeld medtas ved kryssing av brannskiller. Mosjonering samt 

overvåkning ivaretas. Alle løsningsvalg og utstyr som opplistet under, skal framgå av 

brosjyremateriell som innsendes sammen med tilbudet. 

 

• 360.01 – Kontorbygg og hall for farlig avfall 
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Alle rom i kontordel ventileres med omrøringsventilasjon. Tilluft fordeles i tak og/eller 

vegg. WC/HWC kan gjerne ha overluft over dørspalte/terskelfritt.  

 

Styringsstrategi for kontordel er CAV med AV/PÅ i normal driftstid. 

 

Teknisk rom (loft) skal ha tilluft og avtrekk. 

 

For Hall for farlig avfall løses tilluft med fortrengningsventilasjon. Avtrekk reguleres 

mot fast avtrekkmengde for system 362.01. Kfr. systemskjema V-70-0X-30-02-2022. 

 

362.01 – Avtrekk hall for farlig avfall (15 oC) 

Hall for farlig avfall har eget avtrekksystem som holder et konstant undertrykk. 

Luftmengden måles med målepunkt og brukes til å regulere avtrekksmengden i rommet 

for system 360.01. Filterboks med filtertype ePM1 60% monteres foran avtrekksvifte. 

 

VAV-spjeld benyttes for å regulere mellom dag- og nattdrift.  

 

Paller og tobber med farlig avfall skal tilkobles avtrekkssystemet for å oppnå undertrykk 

ved hvert tilkoblingspunkt. Spjeld medtas for å ivareta lik luftmengde over hvert enkelt 

avtrekkspunkt. Kfr. systemskjema V-70-0X-30-02-2022 

 

Byggherren har en eksisterende vifte av type Systemair KTEX 60-30 som de ønsker at 

benyttes videre. Montering av eksisterende vifte medtas. Luftmengde beregnet til 1000 

m3/h. 

  

Feil og drift signal skal overføres til SD-anlegg. 

 

362.03 – Ventilering av kalde lagerhaller (frostfritt) 

Lagerhaller forsynes med eget avtrekksystem som ventilerer hallene.  

 

Inntaksrist med spjeld plasseres i den ene enden og avtrekksenhet med vifte, spjeld og 

lydfeller plasseres i motsatt ende for å kryssventilere lagerhallen. 

 

Viften skal ikke gå når utetemperatur er lavere enn 5oC. Feil og drift signal skal 

overføres til SD-anlegg.  Kfr. systemskjema V-70-0X-30-02-2022 

 

Luftmengden er beregnet til 3000 m3/h. 

3.6.5 365 - Utstyr for luftbehandling 

Ventilasjonsaggregater leveres som komplette enhetsaggregat med intern automatikk og 

med følgende funksjoner: 

 Kryssgjenvinner. (Felles aggregat for kontorbygg og hall for farlig avfall) 

 Vannbårent hovedvarmebatteri med nødvendig frostsikring. Batteri skal ha 

tilfredsstillende kapasitetsregulering slik at store variasjoner i temperatur ikke 

oppstår. 
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 Vannbårent varmebatteri for tilleggsvarme for kontordel med nødvendig 

frostsikring. Batteri skal ha tilfredsstillende kapasitetsregulering slik at store 

variasjoner i temperatur ikke oppstår. Kfr. systemskjema V-70-0X-30-01-2022. 

 Eget vannbårent varmebatteri for ytterligere heve tilluftstemperatur til 

kontordelen. Se skjema. 

 Vifter, tilluft og fraluft. Direktedrevne trykkammervifter med frekvensregulering 

og EC-motorer.  

 Motorer, frekvensomformere, kabler og tilhørende startutstyr skal være 

dimensjonert for en økning av luftmengde på 10 % uten skifte av nevnte 

komponenter. 

 Viften skal gi en mest mulig stabil luftmengde i systemet mellom rent og "tett" 

filter.  

 Vifter plasseres slik at uønskede luftlekkasjer mellom avtrekk og tilluft ikke 

forekommer.  

 Inspeksjonsdeler som sikrer full inspeksjon av alle deler i aggregatet.  

 Røykføler i tilluft og avtrekkssystem.  

 Inspeksjonsvindu i alle inspeksjonsdeler, samt ved tillufts- og avtrekksvifte.  

 Vannlås med tilstrekkelig lukningshøyde.  

 Manuelle temperaturfølere før og etter aggregat på begge sider, 

 All programmerbar styring, regulering, feilvisning og overvåking skal kunne 

håndteres på lokal undersentral/operatørterminal som plasseres lett tilgjengelig 

for driftspersonell.  

 Anlegget skal kommunisere via åpne protokoller (Modbus- og Bacnet IP) til 

overordnet SD anlegg. Kfr. elektrobeskrivelse. 

 (Enhetsaggregater med regulatorer som ikke har 100% kommunikasjon mot SD-

anlegget aksepteres ikke.) 

 Håndterminal skal som minimum har to passordbeskyttede tilgangsnivåer. 

 

360.01- Kontorbygg og hall for farlig avfall 

Krav til maksimal SFP og temperaturvirkningsgrad fastsettes av totalentreprenør i 

energinotat. 

 

Ventilasjonsaggregatet skal være støydempet slik at krav til maks. lydnivå i rom og til 

naboeiendommer ikke overskrider byggeforskriftenes krav. Luftmengde er foreløpig 

beregnet til  

ca. 2.600 m3/h (ekskl. reservekapasitet).  

  

Aggregat forutsettes levert med integrert automatikk med kommunikasjonsmodul mot 

SD-anlegg.  

 

Ventilasjon og brann 

Ved eventuell brann skal ventilasjonsaggregatene gå som normalt. Ved deteksjon av 

røyk i tilluftskanal skal respektivt aggregat stenges og alarm angis i brannsentral.  

Eventuelle desentrale brannspjeld skal stenge ved lokal deteksjon av røyk. Obs, hvis alle 

kanaler tilknyttet ventilasjonsaggregatet har brannspjeld, skal ventilasjonsaggregatet 

stoppe. Dette signalet skal kables 1-1 fra brannsentralen mot ventilasjonsaggregatet.  
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Lyddemping 

Alle aggregat leveres med lyddemper på inntak, avkast, tilluft og avtrekk. 

Aggregatlyddemperne skal gi tilfredsstillende lydnivå iht. NS8175. 

 

3.6.6 366 – Isolasjon av installasjon for luftbehandling 

Luftinntak- og avkastkanaler isoleres for kondens med neoprencellegummi.  

 

Kanaler på loft brannisoleres i mellom brannskiller. 

 

3.6.9 369 – Annet utstyr for luftbehandling   

Følgende medtas: 

- Termometer foran og etter aggregater. 

- Merking i h.t. Norsk Standard, TFM tverrfaglig merkesystem. 

- Komplette måle- og innreguleringsprotokoll skal vedlegges FDV dokumentasjon. 

- Tetthetsprøving for alle hovedstrekk i 360.01. Tetthetsprøving gjennomføres iht. NS 

3420  

med 400 Pa prøvetrykk. 

 

 

3.7 Prissammenstilling VVS- Installasjoner 
 

Alle priser skal oppgis i Vedlegg 2 - prisskjema.  

Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i prisskjema. 
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4 Kravspesifikasjon elkraftinstallasjoner  
Dette dokumentet gjelder elektrotekniske installasjoner for ny gjenvinningsstasjon 

Borgaredalen i Karmøy kommune. Bygget skal utføres som totalentreprise. Denne 

beskrivelsen er utført som en funksjonsbeskrivelse med kravspesifikasjon for 

elektrotekniske installasjoner. 

Se Bok 0 for ytterligere informasjon om prosjektet. 

Gjenvinningsstasjonen er et komplett nytt bygg og med takoverbygg over miljøstasjonen 

samt tilhørende uteområder. I tillegg skal det bygges nytt bygg for hydroforanlegg og 

nytt bygg for vaskestasjon. 

Det skal også bygges ny rensestasjon for sigevann parallelt med dette prosjektet. 

Det beskrives i denne beskrivelsen anlegg, system og funksjoner som skal være med i 

prosjektet. 

Spesifikasjonen er inndelt i kapitler i henhold til bygningsdelstabell NS3451. 

Rigg og drift er samlet en del av totalentreprisen. 

 

Kvalitetssikringsmanual 

El.entreprenøren for prosjektet skal ha eget system med en kvalitetssikrings manual som 

tilfredsstiller alle krav i gjeldene forskrifter. 

 

Prøving og idriftsettelse 

Det skal fra el.entreprenørens side føres en aktiv og fortløpende kontroll i 

produksjonsfasen slik at leveransen er i overensstemmelse med de spesifiserte krav. 

Spesiell vekt blir lagt på sluttkontroll/sluttprøving og dokumentasjon av denne. 

Byggherren vil i denne forbindelse stille krav til kvalitetssikring/kvalitetskontroll. 

 

Idriftsettelse/overtagelse 

Alle kontraktmessige leveranser og arbeider skal være ferdig testet og innregulert før 

overtagelse. Byggherren skal kunne delta i testprosedyren med driftspersonell eller 

andre han ønsker skal følge uttestingen. Mangler vil bli reklamert og skal utbedres innen 

fastsatt frist. 

 

Reklamasjonstiden vil starte fra den dato overtagelsen er akseptert. 

Det skal gis opplæring av driftspersonell. Opplæringen har som overordnet mål å gjøre 

tiltakshavers driftspersonell kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåte 

slik at kunden kan beherske sitt anlegg ved overtakelse. Opplæringsplan og signert 

deltakerliste vil bli krevd i FDV dokumentasjon. 

 

Dokumentasjon 

El.entreprenør skal utarbeide drifts- og vedlikeholdsinstrukser for sine leveranser. 

Instruksen skal inneholde relevant tekniske underlag samt drifts- og vedlikeholdsrutiner 

for driftspersonalet. 

Instruksen skal inngå som en del av dokumentasjonen fra totalentreprenøren. 

FDVU-opplegget skal inneholde instruks for rutiner når det gjelder kontroll, justeringer 

etc. som følger: -daglige -ukentlige -månedlige –årlige kontroller/rutiner. 
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Alle arbeidstegninger skal utarbeides til "Som Bygget" tegninger når bygget er ferdig, og 

disse skal inngå i FDV. Tegninger skal leveres som både pdf og dwg/rvt (editerbart) 

format. 

Kortslutnings- og spenningsfallsberegninger (eksempelvis Febdok) for fordelinger og 

kursopplegg i dette prosjekt skal være en del av dokumentasjon. 

 

Overtakelse og sluttfaktura av anlegget vil ikke bli akseptert før dokumentasjon er 

levert. 

Det vil kreves at all dokumentasjon skal leveres på norsk. 

 

Tegninger fra RIE 

Elektrotekniske tegninger som plantegninger for elkraft, belysning og 

svakstrømsinstallasjoner samt systemskjema og enlinjeskjema for fordelingstavler er 

utarbeidet av RIE og vil bli vedlagt med tilbudsgrunnlaget. 

Dette er utarbeidet for en generalentreprise som ikke ble noe av. 

Tegningene er kun eksempel på løsningsforslag for prosjektet og er ikke bindende. 

Tegningene er ikke komplette og er bare ment som et hjelpemiddel. De kan ikke 

benyttes som arbeidstegninger eller til direkte å telle ut mengder fra. Det er entreprenør 

sitt fulle ansvar å få med alle nødvendige mengder for å få et komplett og funksjonelt 

anlegg. 

 

Tegninger fra entreprenør 

Det vil kreves arbeidstegninger for prosjektet. Disse er det entreprenørs ansvar å 

utarbeide eller fremskaffe. 

Elektroentreprenør fremskaffer også koblingsskjemaer for utstyr som skal leveres samt 

flerlinjeskjema for el.tavler. 

 

Bygningsmessige arbeid for elektroinstallasjoner 

Bygningsmessige arbeider for elektro skal være inkludert. 

Bygningsmessige hjelpearbeider omfatter for eksempel: 

 Spikerslag for utstyr og uttak 

 Utsparing for bokser/armaturer etc. 

 All hulltaking i eksisterende og nye bygningskonstruksjoner. 

Betong, tegl, tre, gips. Gjelder alle involverte bygg: 

Nybygg for ny gjenvinningsstasjon og overtak, vaskebygg og Hydroforbygg. 

Eksisterende Servicebygg, Sorteringshall, Måle- og reguleringsbygg, Slamhall og 

Vektbu. 

 Branntetting 

 

Brann 

Gjennomføringer og installasjoner i brannskillekonstruksjoner skal tettes med godkjent 

branntettingsmasse eller annet egnet utstyr iht. brannforskriftene og Norsk standard. 

Tettinger skal tettes med klassifiserte produkter med minst samme klasse som 

vegg/dekke. 

Alle branngjennomføringer skal merkes på stedet og på en plan som inkluderes i FDVU 

dokumentasjonen med følgende data: 
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 Type / fabrikat 

 Dato 

 Signering av montør 

 

Lyd 

For å hindre lydgjennomgang mellom rom/bruksenheter skal det uavhengig av 

brannkrav tettes/fuges rundt alle bokser og rørføringer. Videre skal det fuges rundt alle 

bokser i lydhimling. 

Lydveggers egenskaper skal ikke bli svekket av tekniske installasjoner. 

Tettinger skal tettes med klassifiserte produkter med minst samme klasse som 

vegg/dekke. 

 

Vind/fukt 

Det skal i størst mulig grad unngås gjennomføringer og bokser i 

vind/fuktsperre/radonduk. Dersom bygningskonstruksjoner ikke tillater at dette unngås, 

skal det benyttes godkjente løsninger i form av klemordninger, mansjetter eller 

spesialtape. 

 

Grensesnitt og tilstøtende prosjekt 

Det foregår flere entrepriser i Borgaredalen samtidig som vil berøre denne 

totalentreprisen. 

Se ytterligere informasjon om dette i informasjon fra byggherre. 

Områdeinndeling for de forskjellige entreprisene vil også være vist på tegning E-10-UH-

74-01-2021 fra RIE. 

Andre entrepriser: 

 GE1 – Grunnentreprise 1 

 GE2 – Grunnentreprise 2 

Grovt skissert oppdeling for de forskjellige entreprisene og hva som er med i denne 

totalentreprise: 
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GE1 foregår på anleggsområdet nå og innbefatter arbeid i grunn i området rundt 

nybygget. 

GE2 er ute på anbud nå og vil innbefatte: 

 Område 01 for GE2: Fra Dam 2 og utover 

 Område 03 for GE2: Rundt Vaskebygg 

 

Elektrotekniske installasjoner som allerede er utført under GE1: 

 Alle trekkerør og jording i grøfter samt el-kummer 

 Legging av inntakskabler frem til el-kum utfor hovedfordeling 

 Montering av fundament for lysmaster 

 

Elektrotekniske installasjoner som er planlagt utført under GE2: 

 Alle trekkerør og jording i grøfter samt el-kummer 

 Montering av fundament for lysmaster 

 Legging av tilførselskabler fra nybygg til:  

- Rensestasjon  

- Måle- og reguleringsstasjon 

 

Elektrotekniske installasjoner som skal utføres under Totalentreprise: 

 Elektrotekniske installasjoner i: 

- Nybygg  

- Takoverbygg 

- Vaskebygg 

- Hydroforbygg 
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 Elektrotekniske installasjoner og jording i grunn under: 

- nybygg  

- takoverbygg  

- Hydroforbygg  

- Vaskebygg 

 

 Montering av utendørs belysning og lysmaster innenfor Område GE1 og Område 

03 for GE2. 

 

 Trekking og tilkobling av nødvendige sterkstrøms- og svakstrømskabler mellom 

nybygg og  

- Eksisterende Servicebygg  

- Eksisterende Sorteringshall  

- Hydroforbygg  

- Utendørs frittstående belysning 

 

 Trekking og tilkobling av nødvendige sterkstrøms- og svakstrømskabler mellom 

Vaskebygg og  

- Eksisterende slamhall (Tilførselskabler til Vaskebygg hentes her) 

 

 Tilkobling av kabler fra Rensestasjon og Måle og reguleringsanlegg i 

hovedfordeling 

 

 Ombygging av elektrotekniske installasjoner i måle- og reguleringshus 

 

 Ombygging av eksisterende tavle i slamhall for å mate ny tilførsel til Vaskebygg 
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4.0 40 – Generelle bestemmelser for elektrotekniske installasjoner 
Følgende regelverk benyttes for å fundamentere de tekniske løsninger og generelle krav: 

 TEK17 iht. Plan og Bygningsloven 

 NS 11001, Universell utforming av byggverk. 

 FEL, NEK 400:2022, NEK 700 siste utgaver. 

 NS 3960:2019, Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og 

vedlikehold. 

 NS 3926, Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. 

 Lyskulturs publikasjoner. 

 Overordnede branntekniske krav fra Firesafe AS 

 Karmøy kommune kommunaltekniske normer og bestemmelser 

 

Alle elektrotekniske anlegg planlegges med mulighet for min 25% utvidelse. Dette 

gjelder alle anleggsdeler og systemsentraler. 

 

Utstyr 

Prøver eller illustrasjoner som er forutsatt benyttet, skal på forlangende forelegges 

byggherre. 

For utstyr som skal spesial forarbeides forlanges tegninger til godkjennelse før utstyret 

settes i produksjon. Elektroentreprenør må orientere seg med sin totalentreprenør og ta 

med el-tilkoblinger til alt utstyr som skal leveres i prosjektet, inkludert byggherre levert 

utstyr. 

Alt utstyr leveres komplett i full driftsmessig og utprøvet stand. 

 

Opplegg for SD, VVS og andre tekniske anlegg 

For de elektrotekniske installasjoner i forbindelse med SD-anlegg, VVS- og andre 

tekniske anlegg, må elektroentreprenør nøye samarbeide med de utførende firmaer, slik 

at det blir riktig utført og komplett. 

Alle data sjekkes med firmaene før ledningsopplegg utføres og før anlegget 

spenningsettes.Koblinger foretas bare etter egne koblingsskjema fra leverandør for de 

forskjellige enheter. 

 

4.1 41 – Basisinstallasjoner for elkraft  

4.1.1 411 – Systemer for kabelføring 

Systemets hensikt er å samle og føre stigekabler og all EL- og IT-kabling rundt i anlegget 

med tilstrekkelig innbyrdes avstand og orden. Fortrinnsvis benyttes separate kabelstiger 

for el-kraft og svakstrøm. Dersom samme kabelstige benyttes, er det viktig å overholde 

nødvendige avstander og/eller montere metallisk skille på kabelstigene. Systemet skal 

sørge for at kabler er forsvarlig festet til underlaget. 

 

Innvendig i bygg og under overtak benyttes i all vesentlighet trekkerør, kabelstiger og 

installasjonskanaler som hovedfremføring av kabelanlegg. 

Under overtak og utvendig benyttes trekkerør og el-kummer. 

Kabelstiger og installasjonskanaler, der dette nyttes, skal ikke føres gjennom 

vegger/dekker men avsluttes på begge sider og lydtettes. 
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I kontordel benyttes separate kabelstiger for el.kraft og data. Kabelstigene ligger under 

ventilasjonskanaler og andre VVS-installasjoner. 

Det legges reserverør fra grube under hovedfordeling og ut i trekkekummer på hver 

side av bygget for eventuell videreføring på et senere tidspunkt. Trekkekummene 

benyttes til koblingspunkt for utendørs belysning og elektrotekniske installasjoner. 

 

I kontordel benyttes separate kabelstiger for elkraft og tele- og 

automatiseringsinstallasjoner. Kabelstigene monteres hovedsakelig under 

ventilasjonskanaler. 

 

I haller, Hydroforbygg, Vaskebygg etc. monteres tilstrekkelig med kabelstiger og 

trekkerør slik at kabler kan monteres for alle nødvendige installasjoner. 

Lysarmaturene monteres under tak eller på armaturskinner. 

For kontorarbeidsplasser kan benyttes installasjonskanaler. 

 

For installasjoner til uttakssentraler under overtak øvre nivå og uttakssentraler for 

komprimatorer for kontainere på nedre nivå benyttes trekkerør i grunn og nødvendige 

el-kummer. 

4.1.2 412 – Systemer for jording 

Jordingen skal sikre lavspentsystemets funksjonsdyktighet (systemjording) og skal 

ivareta personbeskyttelse (beskyttelsesjording). I tillegg skal jordingen ivareta 

utstyrsbeskyttelse ved overspenninger og feil i anleggene. 

I prosjektet medtas levering og montering av jordingsanlegg i henhold til forskriftene 

med opplegg av jording, beskyttelsesledere og utjevningsforbindelse for 

beskyttelsesformål. 

All jording skal være komplett utført iht. FEL og NEK 400-2022. 

 

Det legges ringjord rundt: 

- Nybygget (inklusiv takoverbygg) og tverrforbindelser hver 20m i begge retninger. 

- Vaskebygg 

- Hydroforbygg 

 

Stålkonstruksjoner i bygg skal jordes, og det skal utarbeides beregning for estimert 

overgangsmotstand til jord på det jordingssystem som blir prosjektert. 

Overgangsmotstand skal måles når bygget er ferdig, og dersom den ikke er 

tilfredsstillende, skal nødvendig tilleggsjording utføres. Målingen skal vedlegges FDV 

dokumentasjon. 

 

Lynvern: 

Det må utføres en risikovurdering for om det er nødvendig med lynvernanlegg for 

prosjektet. Forutsetninger er antall lyn pr år for det aktuelle området. 
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4.3 43 – Lavspent forsyning  

4.3.1 431 – System for elkraftinntak 

Fagne har allerede på plass ny nettstasjon for anlegget. 

 

3 stk Inntakskabler 4x240mm² Al PEX-kabel er lagt (GE1) i grøft fra ny nettstasjon til el-

kum på utsiden av bygget der hovedfordeling er planlagt. 

Inntakskabler skal under denne entreprise videreføres inn i bygget og tilkobles i 

hovedfordeling. 

Totalentreprenør er ansvarlig for all beregning av kortslutningsstrømmer, spenningsfall 

og selektivitet for valgte løsninger i prosjektet. 

4.3.2 432 – Systemer for hovedfordeling 
Hovedfordeling prosjekteres for å tilfredsstille effektbehov for anlegget samt 25% reservekapasitet 
ved overlevering. Det skal leveres og monteres fordeling med inntaksbryter med nødvendig 
kapasitet.  
 
Hovedfordeling er tenkt plassert i teknisk rom i 2.etg. (Samme nivå som kontor og haller)  
Hovedfordelingen skal utføres som helkapslet og modulbasert stålplatekapslede med låsbare dører 
og kabelfelt ved siden (mellom underfordeling og hovedfordeling).  
Separate effektbrytere til stigekabler for underfordelinger, driftsteknisk underfordeling og 
direkteforsyninger. Det skal beregnes egne avganger for stigekabler til kraftkrevende VVS-tekniske 
installasjoner, heis/løfteplattform og annet kraftkrevende utstyr. Det beregnes egne avganger til 
uttakssentraler plassert på nedre nivå og likeens for uttakssentraler plassert på øvre nivå. Her 
beregnes en avgang med felles stigekabel til uttakssentraler på hvert av nivåene.  
Hovedfordeling skal ha reserveplass og reservekapasitet for 25 % utvidelsesmuligheter.  
All reservekapasitet skal være tilgjengelig ved overlevering.  
Laster som hovedfordeling en skal dekke:  
- Underfordelinger for nybygg og haller/overtak  

- Underfordeling for Hydroforanlegg  

- Ny rensestasjon (30kW)  

- Måle- og reguleringsbygg (35kW)  

- Kapasitet til å dekke eksisterende sorteringshall  

- Utendørs belysning  

- I tillegg til dette: 25% reservekapasitet  

 

Temperatur i tavler/tavlerom skal være begrenset til akseptabel verdi, og om nødvendig 

må det ventileres eller kjøles. 

IKT-fordeling er beregnet i samme rom som hovedfordeling. 

 

Hovedfordelingen utstyres med overspenningsvern. Feil på overspenningsvern skal gi 

alarm i tavlefront. Signal skal også sendes til SD anlegget (Potensialfritt eller buss med 

åpen protokoll). Hovedfordeling skal utstyres med kontinuerlig overvåking av jordfeil 

for alle avganger i fordelingen. Jordfeil skal gi visuell og akustisk alarm med indikering 

av jordfeil i tavlefront, og grensen for alarm skal være justerbar. Signal skal også sendes 

til SD anlegget (Potensialfritt eller buss med åpen protokoll) 

Det benyttes sikringsløse vern i fordeling. 

Alle avganger skal være tilgjengelig for strømmåling og jordfeilsøking med tang. 
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Materiell og utstyr bør være enhetlig (fabrikat og type) for å lette vedlikehold og 

reservehold. 

Hovedfordeling utstyres med nettanalysator med avlesning i tavlefront og med signal til 

SD anlegg. 

 

Nettanalysator skal kunne måle spenning og strøm i alle faser, samt effekt, effektfaktor, 

energi (kWh), max./min. strøm og spenning, etc. Instrumenter skal baseres på sann 

effektivverdi (True RMS), for strøm- og spenningsmåling. 

Ellers skal det være formålsdelte energimålere i henhold til TEK 17, alle målere skal 

kunne sende signal til SD-anlegget. 

Fordelingen skal ha jevn lastfordeling på alle faser. 

For hovedfordeling gjelder følgende: 

 Alle sterkstrømskabler t.o.m. 16 mm2 samt alle styre- og signalkabler tilkobles via 

rekkeklemmer. 

 Vern i fordelinger skal være av samme fabrikat av selektivitetshensyn. 

 Effektbrytere leveres med innstillbare elektroniske vern for alle avganger. 

 Fordelingen skal være heldekkende (min. IP 3X) med intern avdekning. 

 Fordelingen skal oppfylle krav i henhold til EMC-direktivet. 

 Fordelingen bygges iht NEK 400:2022 og NEK 439, for sakkyndig betjening. 

 Utstyr forsynes med sikringskurser iht. effekter. 

 Det monteres stikkontakt og lys styrt av bevegelsesdetektor når fordelingen 

åpnes. 

 Kontaktorer/relèr/ etc. skal være av god kvalitet og montert slik at varmgang 

unngås. ”Brumming” i kontaktorer/releer aksepteres ikke. 

 Ved overlevering skal det være min. 25% reservevern i hver fordeling. 

 Det skal foretas termografering med last, ved ferdigstillelse og ved 1.års befaring. 

Pris for dette skal inngå i prisen til fordelingen. Det skal lages rapport fra 

termografering med oversikt over kontrollert utstyr og funn/utbedringer som er 

gjort. 

 Fordelingen skal merkes med fordelingsnummer og spenningssystem. 

 Dokumentasjon skal inngå i FDV. 

 

4.3.2.2 4322 - Stigekabler 

Det skal legges stigekabler fra hovedfordeling til alle underfordelinger og større 

forbrukere. Det beregnes egne stigekabler til eventuelle heiser større UPS-er etc. Utstyr 

som skal fungere i en nødsituasjon skal ha forsyning tilpasset dette. 

Anlegget dokumenteres i Febdok eller tilsvarende beregningsprogram. 

 

Det vil bli stilt krav til kabelmontasje, montasjen foretas oversiktlig, estetisk og det 

forutsettes en god faglig standard ved utførelsen. Gjennomføringer i brannskiller og 

etasjeskiller utføres brannsikkert og beskyttelse for mekanisk påkjenninger skal ivaretas. 

Det skal legges vekt på riktig bruk og terminering av kabler som forsyner anleggsdeler 

med krav til skjerming. 

Alle stigekabler skal ved overlevering ha min. 25% ledig kapasitet. 

 

Det benyttes kabler med Cu-leder for kabeltverrsnitt t.o.m. 16 mm2. 
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Stigekabler og andre hovedstrømskabler legges kun i en høyde på kabelbro, kanal o.l. 

 

Det skal leveres og monteres stigekabler til alt kraftkrevende utstyr som blir levert i 

prosjektet, slik som for eksempel ventilasjonsanlegg, elkjel, varmepumpe/varmeanlegg, 

trykkluft kompressor, hydroforanlegg, vaskehus osv. For uttakssentraler kan det 

benyttes felles stigekabel til flere sentraler. 

 

Det skal leveres og monteres stigekabel fra eksisterende fordeling i slamhall til fordeling 

i nytt vaskebygg. 

Stigekabler til Måle- og reguleringsstasjon og nytt Renseanlegg skal trekkes inn i via 

byggetomt og inn i nybygget og tilkobles i ny hovedfordeling. Legging fra byggetomt 

utføres i andre entrepriser. 

Stigekabel til Måle- og reguleringsstasjon skal i tillegg føres inn i Måle- og 

reguleringsbygget og tilkobles der. 

 

4.3.3 433 – Elkraftfordelinger til aminnelig forbruk 

Det skal monteres et nødvendig antall underfordelinger som skal dekke kontordel, 

haller og installasjoner under overtak, hydroforbygg og vaskebygg. 

Fordelingene prosjekteres for å dekke de nødvendige behov til et komplett anlegg, 

ferdig montert og idriftsatt, med min. 25% reservekapasitet ved overlevering. 

Av dette skal det være installert 10% reservevern for hver størrelse ved overlevering. 

Underfordelinger skal være utført for usakkyndig betjening. 

 

Det skal medtas ombygging av eksisterende fordeling i Slamhall for å få tilførsel til 

vaskebygg. Effektbehovet for vaskebygg vil være ca 30kW (VV-Bereder, 

Høytrykkspyler, varme, lys og diverse) 

 

Det skal leveres og monteres uttakssentraler under overtak og for komprimatorer ute 

ved kontainere på nedre område. 

Det kan i tillegg være aktuelt med uttakssentraler i haller for å få en fleksibel dekning 

med stikkontakter der. 

Antall uttakssentraler: 

- Nedre område ved kontainere: 2 stk. 

- Øvre område under takoverbygg: 3 stk. 

- I haller: 1 stk. 

 

Hver uttakssentral bestykkes med minimum:  

- 1 Stk. Stikk UI 432-6  

- 1 Stk. Stikk UI 416-6  

- 4 Stk. Stikk enkel schuko  

- 1 stk. Kombiautomat 3+N 32C 30mA.  

- 1 stk. Kombiautomat 3+N 16C 30mA.  

- 2 stk. Kombiautomat 1+N 16C 30mA. 

 

Foreslått løsning for plassering av uttakssentraler ved kontainere på nedre nivå: 
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Denne løsningen er benyttet på SIM Bømlo sin miljøstasjon for strømtilførsel til 

komprimatorer etc. ved kontainerne. 

Med en slik løsning kan en benytte felles stigekabel til flere uttakssentraler. Det 

monteres lokalt vern slik at en slipper å gå inn i bygget for å slå på igjen hvis eventuelle 

startstrømmer etc. skulle løse ut vernet. 

Det er viktig at nisjen er så dyp at utstyret ikke blir knust hvis en kontainer dunkes inntil 

veggen. 

 

Det benyttes fortrinnsvis samme verneleverandør for alle fordelinger av hensyn til 

selektivitet. Underfordelinger skal kunne frakobles kraftforsyningen via egen lastbryter i 

fordelingen. Selektivitetsgrenseverdier mellom alle vern i anlegget skal være koordinert 

og dokumentert i FebDok eller lignende beregningsprogram. 

Arrangementstegning av fordelinger skal godkjennes av byggherre før fordelinger settes 

i produksjon. 

 

For alle underfordelinger gjelder følgende: 

• Fordelinger skal være heldekkende (min. IP 3X) med intern avdekning. 

• Fordelingene skal oppfylle krav i henhold til EMC-direktivet. 

• Fordelinger bygges iht NEK 400:2022 og NEK 439, for ikke-sakkyndig betjening. 

• Det benyttes jordfeilautomater på stikkontaktkurser inntil 20A. Utover dette skal alle 

kurser utstyres med jordfeilautomater eller hver sin jordfeilbryter som løser ut iht. NEK 

400-2022 411. 
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• Alle jordfeilautomater skal ha en karakteristikk som tilfredsstiller bruk og gjeldende 

forskrifter. Det monteres generelt karakteristikk C dersom ikke annet er påkrevd. 

• Utstyr forsynes med sikringskurser iht. effekter. 

• Antall kurser for belysning utføres iht. belastningstabeller fra belysningsleverandører. 

• Det skal tas hensyn til blant annet lekkasjestrømmer i elektronisk utstyr ved oppdeling 

av kurser slik at utilsiktet utkobling av jordfeilvern ikke skjer. 

• Alle sterkstrømskabler t.o.m. 16 mm2 samt alle styre- og signalkabler tilkobles via 

rekkeklemmer. 

• I alle fordelinger monteres stikkontakt og lys styrt av bevegelsesdetektor når 

fordelingen åpnes. 

• Kontaktorer/relèr/ etc. skal være av god kvalitet og montert slik at varmgang unngås. 

”Brumming” i kontaktorer/releer aksepteres ikke. 

• Ved overlevering skal det være min. 25% reservevern i hver fordeling. 

• Det skal foretas termografering med last, ved ferdigstillelse og ved 1.års befaring. Pris 

for dette skal inngå i prisen til fordelingen. Det skal lages rapport fra termografering 

med oversikt over kontrollert utstyr og funn/utbedringer som er gjort. 

• Alle fordelinger skal merkes med fordelingsnummer og spenningssystem. 

• Dokumentasjon skal inngå i FDV. 

 

Det skal minimum leveres en fordeling bygd som eget felt for usakkyndig betjening, ved 

siden av hovedtavle. I tillegg kommer uttakssentraler. 

 

4.3.3.2 Kursopplegg til alminnelig bruk og virksomhet 

Fra underfordeling monteres kursopplegg til alminnelig bruk som lys, stikkontakter, 

utstyr etc. 

Installasjoner føres slik bygningsmessige forhold tillater det, på kabelstiger, i kanal, i rør, 

på/i betong, på/i tre/gips, skjult rørinstallasjon, kfr. arkitekt tegninger. Installasjon skal 

tilfredsstille gjeldende FEL og NEK 400:2022. 

I rom som haller, tekniske rom, boder, hydroforbygg, vaskebygg etc. kan installasjoner 

som åpent forlagt benyttes. 

Kursopplegg skal dokumenteres i FebDok el. tilsvarende beregningsprogram. 

For det generelle kursopplegg for el.uttak medtas omfang og kapasitet som skal 

tilfredsstille antatt brukerbehov i de forskjellige bruksareal i bygget. 

Kursopplegg skal være dekkende for funksjon, tilpasset innredning og miljø, både 

generelle stikkontakter og mer utstyrstilpassede som kopimaskin, kjøkkenutstyr, 

kaffemaskiner etc. Kursopplegget dimensjoneres med maks 75% av sikringskapasitet. 

Alle stikkontakter og tilkoblingsbokser/kabelinnføringer merkes med kursnummer. 

Generelt skal alle rom ha stikkontakter montert på høyde 1,0m dersom annet ikke er 

beskrevet. 

De ulike romtyper fremkommer av plantegninger fra arkitekt. 

Alle krav i henhold til universell utforming skal følges. 

 

Hvor to eller flere brytere og vendere står sammen, monteres disse over hverandre 

under felles deksel. 

Uttak ved gulv monteres ved siden av hverandre. 
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Ved plassering av punkter skal det tas hensyn til at uttak kommer midt på f.eks. fliser, 

panel, himlingsplater etc. 

Det må koordineres nøye rundt plasseringer iht. innredningsplaner for nøyaktig 

plassering av punkter i alle rom. 

 

Kursopplegg skal utføres med jordleder til alle uttak selv om den ikke blir benyttet. 

 

Dersom brytere, stikkuttak etc. må installeres i påvegg utførelse, skal det benyttes 

forhøyningskapper. 

Alle rom skal generelt ha min. en stikkontakt plassert 0,8-1,1m over gulv for universell 

utforming. 

Det samme gjelder betjeningsutstyr som brytere etc. 

Åpne installasjonener utføres først etter at maler har utført sitt arbeid. 

Eventuell malingsflikk skal besørges av elektroentreprenøren og er byggherren 

uvedkommende. 

I haller må det tas hensyn til tilførsel og styring av porter samt traverskran i tak. 

4.3.4 434 – Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner  

 

Elkraftfordelinger til driftstekniske installasjoner leveres sammen med utstyr for 

driftstekniske installasjoner. Dette er fordelinger til ventilasjonsanlegg, varmeanlegg etc. 

 

4.3.4.1 4342 - Kursopplegg for driftstekniske installasjoner 

Kursopplegg til driftstekniske systemer som pumper, ventiler, aktuatorer, ventilatorer, 

hev/senk utstyr, portåpnere, automatiske døråpnere, UPS for døråpnere og sentraler for 

tele og automatisering etc. 

Alle steder der det er nødvendig med magnetventiler for vannskadesikring på 

sanitæranlegg og skap for varmeventiler, skal det monteres stikkontakt til dette. 

Elektroentreprenør skal levere og montere låsbare sikkerhetsbrytere til alle motorer som 

ikke er koblet over stikkontakt i VVS- eller andre leveranser. Sikkerhetsbryter skal 

monteres i umiddelbar nærhet av tilhørende motor. 

Det skal legges opp til alarm for oljeutskiller for hall for farlig avfall. 

 

Måle- og Reguleringsstasjon: 

I eksisterende Måle- og Reguleringsstasjon ved Dam 1 skal eksisterende tilførselskabel 

elkraft skiftes ut med ny tilførsel fra hovedfordeling i nybygg. Kabel (PFSP 4x240/70mm 

AL) blir lagt frem til utsiden av bygget i grøft i Grunnentreprise 2 (GE2). 

Totalt samtidig effektbehov i pumpestasjonen beregnes til minimum 35kW (50kVA). 

I denne totalentreprise skal kabelen føres inn i bygget og tilkobles. Eksisterende 

tilførselskabel (1000V) skal frakobles og sikres i begge ender. 

Det skal leveres og monteres ny transformator tilpasset installasjoner i bygget. 

Omfang og prisgrunnlag: 

Utskifting av eksisterende transformator. Omfatter: 

- All nødvendig hulltaking og gjentetting i bygget. - Levering av ny transformator. (Cos 

φ og virkningsgrad må hensyntas ved beregning av størrelse). 

- Frakobling, demontering og borttransport av eksisterende transformator. 
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- Tiltransport, montasje og tilkobling av ny transformator. 

- Nødvendig materiell og arbeid som braketter etc. for å få ny transformator riktig 

plassert skal inngå i pris. 

- Måling, testing og dokumentasjon. 

 

Slamhall: 

I eksisterende slamhall skal eksisterende underfordeling forsyne nytt vaskebygg på 

plassen foran vaskehallen. 

Underfordeling skal ombygges og kurs for ny tilførsel bygges inn. 

Kabel legges frem til der den skal gå ut i grøft. 

Omfang og prisgrunnlag: 

Arbeider i slamhall: 

- All nødvendig hulltaking og gjentetting i bygget. 

- Ombygging av eksisterende fordeling med kurs for vaskebygg. 

- Installasjon av tilførselskabel. 

- Nødvendig materiell og arbeid for å få et komplett anlegg. 

- Måling, testing og dokumentasjon. 

4.4 44 – Lys  

4.4.2 442 – Belysningsutstyr  

 

Det skal leveres og monteres belysningsutstyr med antall og bestykning for å ivareta 

tilstrekkelig lux-nivå i alle rom og det skal legges stor vekt på utforming med hensyn til 

estetikk, lite blending, gode kontrastforhold og økonomi. 

Belysningsanleggene skal utformes på en slik måte at de arkitektoniske kvaliteter 

ivaretas, samtidig som det tilstrebes et godt lysteknisk miljø. God fargegjengivelse er en 

forutsetning for et godt lysteknisk miljø, og dette oppnås ved bruk av produkter fra 

anerkjente leverandører. 

For prosjektering av belysning gjelder TEK 17, NS 11001 (UU) og publikasjon nr. 1B- 

"Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysning" siste utgave fra Lyskultur. 

Generelt skal det benyttes belysning tilpasset innredning og bygningskonstruksjoner. 

Som hovedprinsipp skal det benyttes innfelt belysningsutstyr i system- og 

spilehimlinger der dette er mulig, eventuelt utenpåliggende der det er mangel på plass. I 

hall, under stort tak og utendørs benyttes lysarmaturer tilpasset formålet. 

 

Det vil bli benyttet lysarmaturer med LED lyskilde for alle belysningstyper. 

Alt belysningsutstyr skal ha helelektronisk forkoblingsutstyr. 

 

Lys i kontordel: 

Det benyttes i hovedsak innfelte lysarmaturer i t-profilhimling. Takhøyden er i laveste 

laget til å benytte nedhengte armaturer. Arbeidslys på pulten bør være min 500 lux i 

arbeidsområdet /foran skjerm og på tastatur). I teknisk rom uten himling og på loft 

benyttes utenpåliggende armaturer. 

Lyset styres av bevegelsessensorer. 
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Lys i pauserom: 

Det benyttes en kombinasjon av innfelt kontorbelysning og Downlights i gangsone og 

kjøkkenområde. Lyset styres av bevegelsessensorer. 

 

Lys i haller og under takoverbygg: 

I hallene monteres lysarmaturer på armaturskinner. 

Det må tilpasses at traverskran kommer under lysarmaturer og samtidig ikke kommer i 

konflikt med porter som skal åpnes. Lysnivå bør ligge på ca 200 lux, som er krav for 

grovlager. I hall for spesialavfall skal det beregnet mer lys. 

Lyset styres med bevegelsesdetektorer med mulighet for overstyring av SD-anlegget. 

 

Belysning i haller monteres på armaturskinner eller under tak. Elektriske strålevarmere 

er tenkt plassert mellom lysarmaturene i hallene. Traverskran må komme under. 

Armaturskinne plasseres fortrinnsvis under ståldragere for å unngå utsparinger for 

kabler. 

Under takoverbygg monteres lysarmaturene under dragerne eller på annen 

hensiktsmessig måte. 

Det er viktig at alle skilt som viser hvilke type avfall som skal kastes i hvilken kontainer 

er tilstrekkelig belyst. 

 

Utendørs belysning: 

Se kapittel 74 Utendørs Elkraftinstallasjon. 

4.4.3 443 – Nødlysutstyr 

Ledesystem skal leveres og monteres der gjeldende forskrifter og brannkonsept for 

prosjektet krever det. Generell utførelse skal være i samsvar med NS 3926, NS-EN 

1838:2013, NEK EN 50172:2004, Lyskulturs publikasjon nr. 7 og krav i brannkonsept. 

Lede- og markeringslys skal leveres med LED lyskilde. 

Armaturer skal leveres med selvtestfunksjon og minimum 0,5 times batteritid og skal 

ikke integreres i normalbelysningen. 

Det skal i tillegg til vanlig nødlys monteres sikkerhetslys i hall for spesialavfall, dvs. 

min. 15 lux. 
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4.5 45 – El-varme  
Det er vannbåren varme for oppvarming av kontorbygget og i hall for farlig avfall. 

Elektroentreprenør skal koble ventiler og regulatorer som leveres av VVS. 

4.5.2 452 – Varmeovner 

Det skal installeres elektrisk oppvarming (strålevarme under tak) som frostsikring i Hall 

for EE-avfall-Vinduer-Ombruk. Varmen styres av termostat som tilkobles SD-anlegget 

og skal kunne slås av med allpolig bryter. 

 

Det skal installeres elektrisk oppvarming som frostsikring i Vaskehus og Hydroforbygg. 

Varmen styres av termostat og skal kunne slås av med allpolig bryter.  

 

4.6 Prissammenstilling Elektro- Installasjoner 
 

Alle priser skal oppgis i Vedlegg 2 - prisskjema.  

Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i prisskjema.  
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5 Tele og automasjons installasjoner  
 

5.0 50 – Tele og automatisering  
 

Felles med 4.0 

5.1 51 – Basisinstallasjoner for tele og automatisering  
Broer/kanaler kan ha ulik kapasitet for føring av tele/datakabler og må tilpasses reelt 

behov. Ved fellesføring av tele-/datakabler og elkraft på samme bro/kanal, eller ved bruk 

av parallelle broer/kanaler, skal segregeringskrav i henholdt til NEK EN 50174 – NEK 

700 (siste revisjon) legges til grunn for dimensjoneringen og ivaretas under installasjon. 

 

Ellers er basisinstallasjoner felles med 4.1 

5.2 52 – Integrert kommunikasjon  

5.2.0 52- Generelt 

Det skal lages et komplett spredenett for tele/data nettverk i prosjektet. 

Spredenett skal tilfredsstille krav til kategori 6A og termineres på RJ-45 panel i tele/data 

skap ved siden av hovedfordeling i teknisk rom. 

Alle punkt skal være merket tydelig i begge ender. 

Det beregnes å legge ny fiberkabel fra eksisterende servicebygg frem til ny teknisk rom 

hvor datarack skal plasseres. 

Fiberen trekkes i rør i grøft mellom byggene og skal være sveiset og terminert i begge 

ender. 

 

Nettverkselektronikk UPS inkludert PDU (power distrubution unit) er byggherre 

leveranse, og leveres av byggherrens IKT avdeling. 

Som en del av prosjektet medtas et 800x800x2000mm stort rackskap med hyller og 

nødvendige pachepanel som skal monteres inn i skapet. 

5.2.1 521 – Kabling for IKT 

Det skal leveres og monteres et komplett tele- og data nettverk kategori 6A i prosjektet. 

Nettverket skal utføres i henhold til NEK EN 50173 – NEK 700. 

Tele/datafordeling er plassert i teknisk rom på motsatt vegg som hovedfordeling. 

Nettverket skal dekke faste datapunkt, trådløse accesspunkt, teknisk nettverk der det er 

behov. 

 

 Spesifikasjon datapunkt: 

Kabel type: 2 x 4 par cat. 6a / klasse Ea, F/UTP. Kontakt type: Dobbel STP 2xRJ45 

cat. 6a 

 Spesifikasjon fiberkabler: 

Singlemodus kabel med SC/PC konnektorer 

Antall fiber i kabel er minimum G24 mellom bygg, kan være G12 internt på bygg. 

 

Det skal leveres og monteres patchekabler for trådløse aksesspunkt. Byggherreleverte 

aksesspunkt skal monteres og kobles til med patchekablene. 
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Følgende rom skal ha nettverkskontakt: 

Se sonekart under utarbeidet av byggherre for trådløse accesspunkt. 

Kontorarbeidsplass og resepsjon: 

Alle kontorarbeidsplasser skal ha opplegg til 1 stk dobbelt datapunkt pr. 

rom/arbeidsplass. 

For haller og under overbygg skal medtas doble datapunkt der det ene punktet brukes 

til WiFi mens det andre punktet kan benyttes til kameraløsninger eller callingløsninger 

etc. For WiFi benyttes strøm via PoE-teknologi. For kamera, calling etc. finnes løsninger 

med PoE, men siden dette er utstyr som kan komme til siden, og en ikke vet hvilket 

utstyr det blir, skal det tas med stikkontakter i tillegg ved disse punktene. 

 

Hall for spesialavfall: 

Det skal medtas opplegg til doble datapunkt for Wi-Fi for å dekke hallen. (Ett punkt for 

Wi-Fi og ett for eventuelle fremtidige utstyr som kamera etc. på hver plassering.) 

Nødvendige datapunkt til tekniske installasjoner som krever dette. 

 

Hall for EE-avfall-Vinduer-Ombruk: 

Det skal medtas opplegg til doble datapunkt for Wi-Fi for å dekke hallen. (Ett punkt for 

Wi-Fi og ett for eventuelle fremtidige utstyr som kamera etc. på hver plassering.) 

Nødvendige datapunkt til tekniske installasjoner som krever dette. 

 

Miljøstasjon under takoverbygget: 

Det skal medtas opplegg til doble datapunkt for Wi-Fi for å dekke området. (Ett punkt 

for Wi-Fi og ett for eventuelle fremtidige utstyr som kamera etc. på hver plassering.) 

Det er dårlig mobildekning i området og Wi-Fi for tale vil bli benyttet. 

 

Ellers skal bygget dekkes med tilstrekkelig antall punkt for å oppnå god dekning på 

trådløst nettverk i bygget. 

 

Sonekart for plassering av trådløse accesspunkt: 

I Kontordel og haller: 
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Under overtak: 

 
 

 

5.4 54 – Alarm og signalsystemer   

5.4.2 542 – Brannalarmanlegg 

Det skal leveres nytt adresserbart brannalarmanlegg på anlegget. 

Servicebygget har i dag et Elotec brannalarmanlegg av type Magnum 10. 

Brannalarmanlegget skal være kategori 2 iht. NS 3960, og godkjent iht. gjeldende EN-54 

og installeres og prosjekteres i tråd med TEK17 og NS 3960:2019. 

I tillegg skal krav i brannteknisk premissnotat utarbeidet av brannrådgiver være 

tilfredsstilt. 

 

Universell utforming skal være ivaretatt med optiske signalgivere som beskrevet i VTEK 

og NS3960:2019 i disse rommene. 

Optiske signalgivere skal tilfredsstille gjeldene standard, NS-EN 54-serien. 

 

Brannalarmanlegget skal fremstå som komplett ferdig testet, og skal inkludere alle 

komponenter, nøkkelsafe, programmering osv. 
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Alarmtekster skal alltid godkjennes av byggherre før programmering. Det må derfor 

beregnes tid til møter med byggherre for gjennomgang før programmering. 

 

Det skal sammen med anlegget leveres komplette oppdaterte laminerte O-planer, som er 

orientert korrekt i henhold til bygget. O-planer plasseres ved brannmannspanel og 

sentral. 

Ved overlevering til byggherre skal anlegget være ferdig testet og idriftsatt. 

 

Det skal benyttes adresserbare optiske røykdetektorer eller nyere multidetektorer som er 

tilpasset romtyper i prosjektet. Det er viktig at det tas hensyn til miljø og bruk i de 

forskjellige områdene som skal detekteres. I haller kan benyttes aspirasjonsanlegg. 

Brannkonsept stiller også krav til deteksjon under takoverbygget for 

gjenvinningsstasjonen. Har kan benyttes annen detektorteknologi hvis det kan 

dokumenteres at dette er bedre egnet. Et alternativ kan være aspirasjonsanlegg, gjerne i 

kombinasjon med varmesøkende kamera for kontainerne. Varmesøkende kamera alene 

tilfredsstiller ikke EN 54-serien da de ikke oppdager røyk og kan ikke benyttes alene. 

 

Følgende brannalarmorganisering benyttes: 

 Forvarsel (stille alarm) melding til personell i bygget. 

 Liten alarm (én røykdetektor eller annen detektor i alarm) trenger ikke utløse 

anlegget for hele bygningen direkte. Må gi varsel til personell i bygget. 

 Stor alarm utløses ved: 

- Liten alarm ikke sjekket ut innen 2 min. 

- Liten alarm ikke avstilt innen 5 min. 

- To detektorer utløst. 

- Manuell melder utløst. 

 

Brannalarmanlegget får følgende grensesnitt mot andre systemer: 

 Aktivisere alarmsender (Altel/Safetel). 

 Nøkkelsafe 

 Mulighet for styring av normalbelysning/antipanikkbelysning 

 Styring av eventuelle automatiserte dører og holdemagneter. 

 Mulighet for styring av ventilasjonsanlegg. 

 Mulighet for styring av brannspjeld. 

 

Brannalarmanlegget skal være forberedt for å kunne utvides til å dekke: 

 Servicebygget (det må da byttes sentral der). 

 Eksisterende sorteringshall (har ikke deteksjon i dag). 

 Eksisterende omlastingshall og slamhall (har termokamera i dag, men må i tillegg 

oppgraderes med aspirasjonsanlegg). 

 Andre mindre bygg på området, enten med nettverksløsning og undersentraler 

eller sløyfer. 
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Serviceavtale brannalarmanlegg 

Det skal inngås en serviceavtale for årlig kontroll som dekker kravene fra leverandør og 

myndighetskravene, FOBTOT og NS 3960. Innholdet i serviceavtalen skal tilfredsstille 

ovennevnte krav. 

 

Kostnader for serviceavtale i første driftsår (1 år) skal være inkludert i anbudet. For 

resterende del av reklamasjonsperioden (år 2-5) skal oppgis opsjonspris pr år. 

5.4.3 543 – Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 

Det skal installeres et kombinert adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg som skal 

dekke hele bygget.  

 

Innbruddsalarm: 

Det skal medtas innbruddsalarmanlegg for skallsikring av bygget og for sikring av alle 

korridorer, datarom og arbeidsplasser i form av IR-detektorer. Alle rom med vindu/dør 

tilgjengelig fra bakkeplan skal være detektert og sikret. 

Det skal monteres sirener innendørs som dekker alle rom i bygget. Sentralen skal 

monteres i IKT-rom og skal leveres med 20% reserve kapasitet. 

Innbruddsalarmen skal være koblet til alarmsender. 

Det er entreprenøren som har ansvar for å definere ønskede soner i samråd med 

byggherre. Entreprenøren har også ansvar for å koordinere mot lås og beslag. 

Ytelser ut over de spesifiserte, som er nødvendige, og som naturlig hører med til en 

komplett utførelse må totalentreprenøren selv sørge for blir medtatt. 

 

Adgangskontroll: 

Anlegg skal kunne administreres fra flere lokasjoner og kunne sammenkobles med et 

grafisk alarmpresentasjonssystem, ha automatisk backup og kunne deles inn i minimum 

3 soner. 

Adgangskontrollanlegget skal integreres i Karmøy kommune sitt system (styring av 

tilgang, samt utarbeidelse av adgangskort). Anlegget skal leveres ferdig oppsatt og testet 

mot byggherrens ARX-system.  

Alle ytterdører skal kobles opp mot SD anlegget og avlåsing skal være FG godkjent. 

En stk. programoppdatering skal følge med i leveransen. Dersom nyere versjon har 

kommet innen byggets overtakelse, skal denne inngå i leveransen.  

Det skal inngå 20 stk. adgangskort i leveransen. 

Nødvendig utstyr og medier for produksjon av berøringsfri tilgang skal leveres. 

Adgangskontrollanlegget må starte automatisk etter at det har vært ute av drift. 

Ved alle utgangsdører og rømningsdører skal det monteres manuelle nødåpnere som 

forrigles til innbruddsalarmanlegget. Manuelle nødåpnere skal frigjøre alle låsesystem 

slik at døren åpnes ved aktivering. 

Manuelle nødåpnere skal monteres med sabotasjedeksel med sirene. 

Alle adgangskontrollerte dører i en sone skal kunne settes i låst/ulåst stilling ved behov. 

Alle betjeningsenheter og dørlåser skal ha tilstrekkelig UPS-nødstrøm. 

Ansvarsfordeling avklares med gjeldende foretak. 

Det skal avsettes tilstrekkelig tid til gjennongang sammen med byggherre for 

nødvendige avklaringer og inndeling av soner. 
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Se tidligere tegninger og teknisk underlag av anlegget utarbeidet av Certego  for 

eksempel på omfang av anlegget. 

 

Nødvendige US(er) for sikkerhetsfunksjoner skal være med eller inkludert i utstyret. 

5.4.4 544 – Pasientsignal 

Det medtas nødalarm fra Gjest HC WC inkl. sentralenhet m/strømforsyning, trekksnor, 

tilbakestillingsknapp og indikatorlampe som monteres utenfor HC WC. 
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5.6 56 – Automatisering    
Det skal leveres et SD-anlegg på bygget. RIV beskriver anlegget og elektroentreprenør 

får tiltransportert utstyr og komponenter som skal installeres i elkraftfordelinger og på 

bygget. Elektroentreprenør skal ha med kursopplegg og tilkobling av alle VVS 

komponenter som temp. følere, trykk følere, ventiler motorer, tekniske alarmer, 

røykdetektor i aggregat etc. 

SD-anlegget skal ha mulighet for å kunne overstyre lys i haller, under takoverbygg og 

utendørs belysning. 

 

Generelt skal installasjoner utføres med skjult rørinstallasjon i vegger/tak av 

tre/gips/stålkonstruksjoner og/eller innstøpt i betong. 

I rom som teknisk, boder, haller, vaskebygg, hydroforbygg etc. kan installasjoner utføres 

som åpent forlagt. 

 

Komplett elektroinstallasjon for Automatiseringsanlegg og driftskontroll skal inngå.  

Her påpekes særskilt at grensesnitthåndtering og ITB er særskilt viktig, slik at utstyr og 

systemer beskrevet i andre kapitler/under andre bygningsdeler i denne forespørselen 

ivaretas 

 

Leveranse av SD utstyr er beskrevet i avsnitt 562 – Sentral driftskontroll og 

automatisering.   

 

I tillegg til VVS-installasjoner, skal SD-anlegg styre nødvendige funksjoner på 

elektrotekniske anlegg som kalenderstyring for lys, utelys, presentasjon av verdier og 

alarmer fra hovedtavle og fordelinger samt alarmer fra andre tekniske system. 

 

Det skal installeres komplett kursopplegg for stigekabler, styring og overvåking av 

ventilasjons- og varmeanlegg som beskrevet for VVS – anlegg.  Låsbare servicebrytere 

skal inngå i kursopplegg for roterende maskiner og utstyr. 

 

Automatiseringsanlegget på bygget skal være komplett, og omfatte styring av alle VVS-

tekniske anlegg.  

 

Tekniske entreprenører har et koordineringsansvar for å samarbeide når det gjelder 

klarlegging av omfang, prising, prosjektering og idriftsetting av 

automatiseringsanlegget. 

 

5.6.2 562 – Sentral driftskontroll og automatisering 

SD-anlegg 

Alle VVS- og elektrotekniske anlegg skal i prinsippet styres og overvåkes via SD-

anlegget. 

Dette innebærer at også installasjoner som leveres med egen intern automatikk, må 

tilfredsstille krav til kommunikasjon, inkludert nødvendige lese- og skriverettigheter, 

slik at alle nødvendige funksjoner, presentasjoner, utveksling av informasjon o.l. kan 

utføres. 
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Det skal leveres tilstrekkelig antall bilder på SD-anlegget slik at systemene presenteres 

på en oversiktlig måte. Bildene skal bygges opp på en logisk måte, og slik at man kan 

manøvrere seg rundt i systemet med færrest mulig klikk. Forslag til oppbygging, 

oppdeling og innhold i bilder skal presenteres for, og godkjennes av byggherre før 

installasjon. 

 

Som ett minimum skal følgende bilder utarbeides: 

 Forside for Borgaredalen Miljøstasjon 

 Varmt tappevann bilde (Beredersentral og kaldtvannsinntak 310.01). 

 Varmeanlegg bilde. 

 Ventilasjon – 360.001 bilde. 

 Ventilasjon spesialsystemer– 362.01 (feil og drift) 

 Ventilasjon spesialsystemer– 362.02 (feil og drift) 

 Romstyringsbilde – 1. gulvvarme i kontorbygg 

 Romstyringsbilde – 2. gulvvarme i lagerhall 

 Prosesskjøling – 350.001 

 Energioppfølgingssystem, EOS 

 Alarmer/signaler fra teknisk utstyr som UPS, heis, brannalarm, nødlys 

 

Funksjonsbeskrivelse for alle styrte anleggsdeler leveres byggherre for kontroll, før 

bestilling av utstyr. All kommunikasjon mellom undersentraler (inkl. 

ventilasjonsanlegg) skal foregå på en standard kommunikasjonsprotokoll (Ikke 

proprietær). 

 

Sanitæranlegg 

Temperatur på varmtvann, varmtvann sirkulasjon og tanktemperaturer presenteres og 

logges. 

 

Styring og overvåking av alle pumper, motoriserte reguleringsventiler, 

temperaturgivere, trykkgivere, etc. skal skje via SD-anlegget. Se systemskjema V-70-01 

for oversikt. 

 

Alle sirkulasjonspumper skal ha modul for ekstern start/stopp og være mulig å styre via 

kalender i SD anlegget. Drift og feil fra alle pumper skal og overføres til SD anlegget. 

Start/stopp signal til pumper skal gå fra kommunikasjonsmodul via lokal tavlebryter for 

AV/PÅ/Auto. 

 

 

 

Følgende systemoppdeling forutsettes: 

 

Sanitæranlegg 

310.01 – Temperaturkontroll varmtvann (Forbruksvann) 

 

Varmeanlegg 
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Varmeforsyning vil være varmepumpe spisset med elkjel, se systemskjema V-70-0X-30-

01-2022 

 

Følgende systemoppdeling forutsettes: 

320.01 – Varmesentral (utekompensert) 

320.02 – Gulvvarme (utekompenseres) 

 

El-kjel skal fungere som back-up/spisslast. Styres etter følgende prinsipp:  

Når ikke varmepumpe klarer å dekke oppvarmingsbehovet skal elkjel benyttes som 

spisslast. Elkjel skal være tidsforsinket (innstillbart) og det skal sikres 100% pådrag 

varmepumpe (evt. FEIL) før innslipp av elkjel. 

 

El-kjel skal leveres med kommunikasjon mot SD-anlegg (Modbus IP grensesnitt) og 

start/stopp av EL kjel via 1-1 signal. Minst 8 punkter fra kommunikasjonsmodul skal 

overføres til SD anlegg for presentasjon. Det avtales med byggherre hvilke punkter som 

skal overføres.   

 

Alle motorstyrte ventiler i systemet skal ha tilbakemeldingssignal på SD-anlegget for 

posisjon/pådrag.   

 

Alle temperaturer i endelig varmeanlegg skal presenteres på SD-anlegget, kfr. for øvrig 

V-70-0X-30-01-2022 

 

Alle shuntventiler skal leveres som modulerende tre-veis motorventiler. 

 

Energimålere skal være medtatt som beskrevet under energimålinger. Elektriker medtar 

alle energimålere montert i EL fordelinger. Automatikkentreprenør medtar alle 

energimålere montert i automatikkfordelinger, samt vann energimålere for montasje på 

rørnett.  

 

Alle varmeshunter skal utekompenseres med maksimaltemperaturer som angitt i 

systemskjemategning V-70-0X-30-01-2022 / V-70-0X-30-02-2022 

 

Alle sirkulasjonspumper skal ha modul for ekstern start/stopp og være mulig å styre via 

kalender i SD anlegget. Drift og feil fra alle pumper skal og overføres til SD anlegget via 

KNX modul. Start/stopp signal til pumper skal gå fra kommunikasjonsmodul via lokal 

tavlebryter for AV/PÅ/Auto. El skal ha egen tavlebryter (AV-Auto-På) hvor På kobler 

vekk styring fra SD anlegg, og EL kjel styres manuelt fra El kjel display. 

 

Ventilasjon 

Følgende ventilasjonssystem forutsettes: 

 Ventilasjon – 360.001 bilde. 

 Ventilasjon spesialsystemer– 362.01 (feil og drift) 

 Ventilasjon spesialsystemer– 362.02 (feil og drift) 

 Romstyringsbilde – 1. gulvvarme i kontorbygg 

 Romstyringsbilde – 2. gulvvarme i lagerhall 
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Oppbygging av ventilasjonsaggregater er angitt i VVS-delen av beskrivelsen. 

 

Eventuelle separate avtrekk skal forrigles mot ventilasjonsanlegg, slik at uønsket over- 

og undertrykk unngås. 

 

Enhetsaggregater med regulatorer som ikke har 100% kommunikasjon mot SD-anlegget 

aksepteres ikke. 

 

System 360.01 

 

Aggregat forutsettes levert med intern automatikk. Alle driftsdata overføres SD-anlegg 

via kommunikasjonsmodul (Modbus- IP). Styring av hovedfunksjoner som kalender, 

av/på, pådrag, tilluftstemperatur etc. skal være mulig via SD-anlegget. 

 

Alle VAV- og CAV-spjeld skal presenteres i SD-bildet med luftmengde og spjeldvinkel. 

Omfang av VAV-spjeld, kfr. ventilasjonsbeskrivelse. VAV spjeld leveres av 

automatikkentreprenør. 

 

Kapasitetsregulering av aggregatet skal ivaretas via konstant trykk. 

 

Styringsstrategi for ventilasjon er utekompensert tilluft. Om entreprenør ønsker 

avtrekksregulering eller annen styringsstrategi, skal denne eventuelt godkjennes av 

byggherre. 

 

362.01 – Avtrekk hall for farlig avfall 

Alle driftsdata overføres SD-anlegg. Aktuelle data er alarm, drift og feil. 

 

362.02 – Ventilering av kalde lagerhaller 

Drift og feil overføres til SD-anlegg. 

 

Funksjonsbeskrivelsen er avhengig av endelig komponentvalg og styringsprinsipp for 

det totale anlegget, og entreprenøren må derfor i tilbudet ta høyde for justering av 

programvaren i utførelsesfasen uten ekstra godtgjørelse. Endelig funksjonsbeskrivelse 

skal utarbeides av entreprenørens ITB-ansvarlige og oversendes byggherre til kontroll 

og godkjenning før programmeringsarbeidet påbegynnes. Dette arbeidet skal inngå som 

en del av tilbudet. Produktet av dette samarbeidet skal sees på som en ferdig 

skreddersydd løsning for bygget. 

 

Kfr.  Kapittel 3.6 og 3.3 for henholdsvis beskrivelse for ventilasjon og brann. 

 

 

35 – Kuldeinstallasjoner 

Det leveres temperaturfølere til rom med lokalkjøling (datarom og IKT-rom) for 

overvåking av temperaturer. Det settes opp alarmgrenser for høy temperatur i 
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rommene. Dersom det leveres DX-maskiner skal disse kunne minimum gi drift/feil-

signaler til SD-anlegg 

 

Fordelinger 

Fordelinger for de tekniske anleggene skal leveres og monteres i denne entreprise. 

Kabling og forsyning av fordelingene utføres av entreprenøren og er nærmere beskrevet 

i elektrodelen av beskrivelsen. 

 

Samsvarserklæring for leverte tavler skal inngå som en del av dokumentasjonen. 

 

Romregulering 

Regulering baseres på CAV. Kfr. vedlagt beskrivelse og systemskjema. 

 

Ønsket temperatur i rom skal kunne stilles fra SD-anlegg. Funksjon for nattsenking i 

individuelle rom ivaretas. 

 

 

Givere 

Alle givere skal ha høy målenøyaktighet. Målenøyaktigheten oppgitt i tabellen under 

gjelder for den totale målenøyaktigheten, fra måler/giver til avlest verdi i skjermbildet. 

  

 

Utstyr  Måleområde  Målenøyaktighet  

Temperatur -30/+50 ºC  +/- 0,5 ºC  

  0/+100 ºC  +/- 1 ºC  

 

Trykk  0 - 1 bar  +/- 0,01 bar  

  0 - 10 bar  +/- 0,1 bar  

 

Trykkdifferanse  

  0 - 20 Pa  +/- 0,5 Pa 

  0 - 100 Pa  +/- 2 Pa  

  0 - 500 Pa  +/- 5 Pa  

  0 - 3000 Pa  +/- 10 Pa  

 

Hastighet 0,5 - 3,0 m/s  +/- 0,2 m/s  

  2 - 10 m/s  +/- 0,5 m/s  

 

Vannmengdemåler   +/- 5 % Klasse B  

 

Strømtransformatorer  Is = 0 - 5 Amp  +/- 1 %  

 

Energimåler krav: 

Termisk energi   nøyaktighetsklasse 3 iht. NS-EN 1434-1  

Elektrisk energi:  nøyaktighetsklasse A iht. NEK-EN 50470-3 

CO2-givere skal være selvkalibrerende. 
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Energimålinger 

Energidata på levert elektrisk energi hentes via HAN port på nettleverandørs måler. Det 

er automatikkentreprenørens ansvar å levere ett produkt som kan kommunisere på 

Modbus-IP via HAN porten på hovedmåler.  

 

Det skal leveres energimålere for registrert opptatt elektrisk energi i alle fordelinger. 

Energimålere i tilknytning til elektrofordelinger beskrives under elektro, men 

tilknytning og presentasjon på SD-anlegget medtas her. For VVS-systemene skal det 

medtas el.målere på bereder, varmepumpe, EL kjel og ventilasjonsaggregater. For 

elektriske systemer medtas el målere på hoved EL inntak og alle lyskurser innvendig og 

utvendig (Innvendig og utvendig skilles). 

 

Det skal minimum leveres energimålere for følgende vannbårne systemer: 

- Levert varme fra varmepumpe til hovedkurs 

 

Alle energimålere skal leveres med display for lokal avlesning og Modbus-IP for 

kommunikasjon mot SD-anlegg.  

 

Energimålere montert i rørnettet skal ikke være i kombinasjon med motorventil. Disse 

skal leveres som selvstendige enheter med interne loggefunksjoner. 

 

Energioppfølgingsprogram (EOS) 

Alle energidata skal logges komplett og fullverdig, som time, dag, måned, år, etc. 

Årsverdier på min. summert ukesnivå skal være tilgjengelig i min. 5 år sammen med 

korresponderende ukemiddeltemperatur. 

Hver energimåler skal også presenteres med ET-kurve. 

EOS skal ha en logisk oppbygning som muliggjør god energioppfølging på bygget. 

 

Tekniske fordelinger 

Fordelinger for de VVS-tekniske installasjonen skal leveres og monteres i tilhørende 

tekniske rom for å betjene de systemer som er angitt i denne beskrivelsen. 

 

For alle fordelinger skal det leveres overspenningsvern samt energimålere med Modbus-

IP for kommunikasjon mot SD-anlegget. Dette leveres av normalt av elektriker. 

 

Energimålerne i de enkelte fordelingene skal bestykkes slik at man kan registrere tilført 

elektrisk effekt til hvert enkelt system/aggregat separat. 

All kabling og kobling i tilknytning til fordelingene skal medtas. 

 

Romstyring: 

Alle romtemperaturgivere (med og uten display) skal være en del av leveransen til 

automatikkleverandør. Elektriker har normalt ansvar for montasje av utstyret etter 

anvisning fra RIE.  

Alle aktuatorer for styring av varme og kjøleventiler skal være for kuleventiler og være 

en del av leveransen til automatikkleverandør. Elektriker og rørlegger har ansvar for 
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montasje av utstyret etter anvisning fra RIV og RIE. Det aksepteres at aktuatorer leveres 

med 1-1 kabling. 

 

VAV spjeld: 

VAV spjeld skal være en del av leveransen til automatikkleverandør. 

Ventilasjonsentreprenør har ansvar for montasje av VAV spjeld. 

 

Energimålere: 

Vann- og EL energimålere skal leveres med Modbus-IP grensesnitt. Hvis Modbus-IP 

ikke er innebygget i produktet, skal det leveres med gateway som konverterer 

energimålerens bus til Modbus-IP. Det aksepteres at en slik gateway kan være felles for 

flere energimålere. Men må da begrenses til aktuell tavle eller teknisk rom. I ett tilfelle 

hvor en gateway håndterer flere energimålere, må dette visualiseres i tavletegning. 

 

EL energidata (kWh) skal i tillegg til SD anlegg eksporteres til Karmøy kommunes 

energioppfølging system Greentracker. Uthenting av informasjon til greentracker er ikke 

en det av dette prosjektet. 

 

Lysstyring: 

Lysstyring håndteres i kapittel 442. 

 

EL fordelinger: 

Kfr. vedlagt beskrivelse. 

 

Merking av kabler for feltutstyr: 

For automatikk feltutstyr skal elektriker merke kabler i begge ender av kabel med dymo 

beskyttet av plastbeholder og festet med strips.  

• I feltutstyr ende skal kabel merkes med komponent tag og tilknyttet EL-

/Automatikktavle.  

• I EL/Automatikktavle ende skal kabel merkes med komponent tag og romnavn 

hvor komponent er plassert.  

 

Feltutstyr merking: 

Alt feltutstyr skal merkes med komponentnavn og rom nr. Utstyret betjener (eller 

plassert i hvis betjening er generell for mange rom, slik som i en varmesentral).  

 

Eksempel: Varme aktuator for rom 103, plassert i rom 101: 560.001-SB401-103. 

Eksempel: Sirkulasjonspumpe for radiatorkurs i teknisk rom 002: 320.002-JP401-002. 

 

Funksjonsbeskrivelser: 

Automatikkentreprenør, rørlegger og elektriker og andre entreprenører som har 

leveranse av tekniske systemer skal levere funksjonsbeskrivelser til byggherre for alle 

prosjekterte systemer i forkant av bestilling av utstyr.  

 

Generell funksjonsbeskrivelse utarbeidet av RIV/RIE, skal legges til grunn for de 

detaljerte funksjonsbeskrivelsene.  
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I systemer hvor flere entreprenører har leveranser, skal hver entreprenør utarbeide sin 

funksjonsbeskrivelse hvor deres leveranseomfang blir beskrevet. I tilfeller hvor 

funksjoner går på tvers av leveranseskiller, er det automatikkentreprenøren sitt ansvar å 

medta dette i sin funksjonsbeskrivelse.   

 

Det skal lages en funksjonsbeskrivelse for hvert system (Kan splittes i flere dokumenter 

for store systemer). For systemer som har gjentakende funksjon, slik som romstyring, 

kan det lages generelle funksjonsbeskrivelser som dekker flere rom. Men det skal 

komme tydelig frem i funksjonsbeskrivelsen hvilke rom dokumentet gjelder.  

Hver av funksjonsbeskrivelsen skal minimum inneholde: 

• Systemnavn og nr. 

• Plassering av utstyr.  

• Dato for opprettelse av dokument og revisjonsdato. 

• Kort forklaring om hvilke funksjoner systemet inneholder og hvordan disse 

samhandler.  

• Opplisting av feltutstyr (med komponent nr.) – Levert av entreprenør. 

• Opplisting av feltutstyr (med komponent nr.) – Levert av annen entreprenør. 

• Opplisting av driftssignaler (med komponent nr.) som skal føres til SD anlegg. 

• Opplisting av analoge signaler (med komponent nr.) som skal føres til SD anlegg.  

• Opplisting av temperatur/trykk avvik (med komponent nr.) som skal gi alarm i 

SD anlegg. 

• Opplisting av feilsignaler (med komponent nr.) som skal gi lokal alarm og/eller 

skal føres til SD anlegg. 

 

Funksjonsbeskrivelsene vil bli benyttet som avklaringsdokument og kontroll av 

oppgaveforståelse i starten av prosjektet. Samt nyttig FDV dokumentasjon for 

byggdrifterne. 

 

Modbus Tag’er: 

Alle Modbus objekter benyttet mellom feltutstyr eller opp mot SD systemet skal benytte 

følgende Objekt navn struktur: 

Eksempel for en sirkulasjonspumpe for gulvvarmekurs i system 320.02 plassert i teknisk 

rom 001: 

• 320.002-JP001-001-DR (Drift - AV/PÅ - ER verdi). 

• 320.002-JP001-001-PR (Drift - 0-100% - ER verdi). 

• 320.002-JP001-PA (Start signal AV/PÅ - SKAL verdi). 

• 320.002-JP001-SP (Pådrag - 0-100% - SKAL verdi). 

• 320.002-JP001-001-AL-Kort feil signal forklaring (Feil - AV/PÅ - ER verdi). 

• 320.002-JP001-Kort forklarende tekst for verder som ikke passer inn i beskrivelse 

over. 

 

Modbus objekter tilknyttet SD anlegget skal dokumenteres i egnet dokument i forkant 

av programmering av SD anlegg. 
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5.7 Prissammenstilling tele- og automasjonsinstallasjoner 
 

Alle priser skal oppgis i Vedlegg 2 - prisskjema.  

Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i prisskjema. 
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6 Kravspesifikasjon andre installasjoner  
 

6.2 62 – Person- og varetransport  

6.2.0 62- Generelt 

Opplæring 

Det henvises til innledende punkt “FDVU – Testing, opplæring og dokumentasjon”  

  

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner (NS 6450)  

Det henvises til innledende punkt “FDVU – Testing, opplæring og dokumentasjon” samt 

“Prøvedrift”. 

 

6.2.1 621 – Heiser 

Løfteplatform ute sør str. BxH: 1000x1600mm med løftehøgde ca 2100mm. Løfte 

kapasitet ca. 350kg. Det skal installeres ei løfteplattform av annerkjent type og merke 

(som td. TKS LP 8 eller tilsvarende). Løfteplatform skal kunne tole å stå i uteklima med 

regnvær, frost og snø. (sjå planteikning A20-01-20-06-2022 Trapp – Løfteplatform Sør).  

 

Kostnader for serviceavtale i første driftsår (1 år) skal være inkludert i anbudet. For 

resterende del av reklamasjonsperioden (år 2-5) skal oppgis opsjonspris pr år. 

6.2.4 624 -  Løftebord 

Det skal leveres to løftebord i Hall farlig avfall. Løftebordene skal være av annerkjent 

type og merke (som td. Edmolift eller tilsvarende). 

 

- 1.  str. BxH: 600x900mm med løftehøgde ca 1000mm. Løfte kapasitet ca. 500kg. 

Bordet er bereknet til å løfte opp landbruksredskaper og plenklippere for 

arbeidsvennlig avtapping av oljerester og bensin. Bordet skal monteres slik at 

topp løfteflate er flush med gulv i nedsenket stilling. (sjå planteikning A20-01-20-

01-2022 Plan kontor og lager).  

- 2. str. BxH: 600x900mm med løftehøgde ca 1000mm. Løfte kapasitet ca. 1300kg. 

Bordet er bereknet til å løfte opp diverse batterier (primært bilbatterier). Bordet 

skal monteres slik at en ikke trenger å løfte batteriet for høyt opp når disse stables 

i høyden. Dette bordet må derfor senkes ekstra langt ned i gulvet. Avklares i 

detaljprosjektering sammen med TE.   

 

Dette skal leveres komplett med nødvendige installasjoner fra betong, elektro m.m. Alle 

kabelføring til disse installasjonene skal være skjulte å gå under betonggulv.  

 

6.2.6 626 – Kraner 

Det skal levers traverskran med minimum 250-300 kg løftekapasitet. Takhengt. Betjening 

av kranen med fjernkontroll. 

 

Kranen sitt arbeidsområde skal dekke gulvarealet i område som er definert som vinduer 

og ombruk.  
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Elektrisk kjettingtalje, med manuel fram og bak + sideretnings-styring. Kran må være av 

annerkjent type og merke som til dømes Demag eller tilsvarende. 

 

Det legges vekt på at traverskran ikke kommer i konflikt med andre tekniske 

installsjoner, særlig lys. Samtlige elektriske tilkoblinger skal medtas for dette.  

 

 

 

6.3 Prissammenstilling andre installasjoner 
Alle priser skal oppgis i Vedlegg 2 - prisskjema.  

Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i prisskjema. 
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7 Kravspesifikasjon utendørs installasjoner  
 

7.0 70 – Utendørs generelt 

7.0.1 70 - Generelt   

Bygninger og uteområdet skal sammen danne en helhet. Anlegget skal leveres komplett 

og skal ha gode estetiske kvaliteter og det skal velges løsninger og materialer som tåler 

intensiv bruk, høy belastning og har et enkelt vedlikehold og lang levetid.  

Tegningsgrunnlaget danner utgangspunkt for beskrivelsen.  

 

I grunnentreprise 1 er deler av utendørs arbeidet utført. Det som er utført er: 

- Sprenging til generelle nivåer 

- Oppfylling til generelle nivåer med sprengstein masser 

- Oppbygging av tilkomstveier 

- Asfaltering av bindelag utenfor containermurer eksludert. riggområde. Asfalt er 

avsluttet 4 meter fra fremtidige betongkonstruksjoner. TE må medregne noe 

asfaltskjæring før asfalt legges inntil betongkonstruksjon for å få fine skjøter 

- Asfaltering av bindelag tilkomstvei. 

- Avretting fundamenter lav nivå. Grunnet omprosjektering må TE beregne noe 

arbeid med korrigering av avretting for fundamenter på anvist område 

 
- Avretting fundamenter for hageavfall 

- VA infrastruktur utenfor containermurer og på tilkomstvei. Det er etablert 

sandfangkummer for å ivareta overvann på området. 

- Grunnentreprenør 1 avslutter OV system i kum O11 ihht VA plan. TE skal koble 

seg på denne.  

- Oljeutskiller levert og montert. TE skal koble seg på denne.  

 

TE overtar byggetomt som den er og skal levere uteområde komplett ihht. 

situasjonsplan. 
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7.1 71 – Bearbeidet terreng  

7.1.1 71- Generelt 

 

Terreng skal bearbeiders til nye terrengnivåer i henhold til snitt og fasader og 

høydekurver vist på situasjonsplanen. 

- Tilstrekkelig fall fra bygg skal sikres. 

- Vann skal ledes til grøfter og overløp. 

 

7.2 72 – Utendørs konstruksjoner  
 

7.2.1 72- Generelt 

Alle murer, kanter, ramper og andre synlige elementer skal ha høy kvalitet og kreve lite 

vedlikehold. Vann skal konsekvent ledes av og vekk fra konstruksjoner.  

 

7.3 73 – Utendørs røranlegg 

7.3.1 73- Generelt 

Denne del av beskrivelsen håndterer utvendig VA for prosjektet og tilknytning til 

eksisterende infrastruktur. Det medtas håndtering av alt overvann som er innenfor 

beskrevet omfang i prosjektet. Overvannet fra rampen samt eventuelt takvann føres til 

eksisterende tilknytningspunkt for overvann, via sandfang og sandfangsledninger. 

 

VA tekniske anlegg tilknyttes og leveres i henhold til kommunens krav. Nødvendig 

kontakt med kommunens VA-avdeling ivaretas. 

 

Anlegget skal utføres iht.: 

- Normalreglement for sanitæranlegg 

- Kommunens tekniske bestemmelser og reglement (VA-norm) 

- Relevante NBI-blader 

- VA-blader 

- NS 3420 

- Foreliggende tekniske planer grunnentreprise 1 

 

7.3.2 731 – Utendørs VA  

Grøfter 

Grøft skal utføres iht. VA-miljøblad nr. 5 og 6. 

 

Rør 

Takvann og overflatevann skal ivaretas. Fotskraperister ved alle innganger/dører 

tilkobles overvannsnettet via sandfang. Det skal være sandfang før taknedløp slippes 

inn på kommunalt VA-nett. Overvann føres til eks. overvannsanlegg, se Teknisk plan. 
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Spillvann, drikkevann og brannvann ble lagt inn under ringmur bygg i forrige 

entreprise. 

 

Materialvalg overvann 

Det skal benyttes PVC rør SN8, svart farge. Rør og rørdeler skal være produsert iht. NS-

EN 1401-1 for PVC og være merket med Nordic Poly Mark. 

 

Materialvalg slisserenner 

Slisserenner/drensrenner utføres i betong, med kjøresterke rister av støpejern, 

dimensjonert for type areal, bruk, kapasitet og formål. Slisserennene bygges med utløp 

via prefabrikkerte utløpselement til sandfang. 

 

Inspeksjon 

Spyling skal utføres før TV-kontroll (sluttkontroll). TV-kontrollen foretas etter at 

grøftene er gjenfylt og komprimert, like før overtakelse. Gjelder spillvann og overvann. 

Kummer og sandfang skal tømmes og rengjøres før tv-kontroll og ferdigbefaring. 

 

Det skal gjennomføres to rørinspeksjoner, en anleggskontroll på gjenfylt grøft før 

veioppbygging starter og en uavhengig sluttkontroll ved fullstendig ferdig anlegg. 

 

Det skal minimum gjennomføres to rørinspeksjoner av eksisterende anlegg som kan bli 

påvirket av anleggsvirksomhet, en før oppstart og en sluttkontroll ved fullstendig ferdig 

anlegg. Flere inspeksjoner anbefales underveis dersom det oppstår tvil om behov for 

utskifting/påført skade for å unngå utbedring etter ferdig anlegg. 
 

Tetthetsprøving 

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres iht. NS-EN 1610. Metoden for utførelse av 

tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN-1610 type LC, herunder 

prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, 

UTA. «Tetthetsprøving av selvfallsledninger». 

 

Utføres i samarbeid med kommunen. 

Se også vedlegg 2 i kommunalteknisk norm for detaljer avløpskummer med 

prefabrikkert bunn. 

 

Innmåling og dokumentasjon VA anlegg 

Alle ledninger og kummer skal være spylt og rengjort før anleggsarbeidene ferdigstilles 

og bilde til kumkort tas. Koblingspunkt/koblingsmuffe mot eksisterende 

hovedledninger skal også koordinatbestemmes (x, y og z) og det skal lages eget 

"kumkort" med bilde av ferdig montert bend. Arbeidet omfatter også utarbeidelse av 

kumskisser for alle nye kummer på Karmøy kommunes standard kumskjema inkl. foto. 

Kumskisser skal påføres kommunens SID nummer. 

 

Drenering og sandfangrør 

Det benyttes dobbeltveggede PP-rør. DV 110 stive rør i rette lengder. 
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Sandfang 

Det medtas sandfangskummer som anvist i teknisk plan, størrelser iht. VA-norm. Det 

benyttes sandfang i betong med kjegle og m/dykker og AR-pakning. Min. 

sandfangvolum 785 liter. Flytende gaterist med 400 mm stuss og rist på vegareal. Avløp 

sandfang 160 mm PVC-rør, med mindre annet er spesifisert på tegning. 

 

Kummer 

Det medtas sandfangskummer som anvist i Teknisk plan, størrelser iht. VA-norm. Det 

benyttes sandfang i betong med kjegle og m/dykker og AR-pakning. Min. 

sandfangvolum 785 liter. Flytende gaterist med 400 mm stuss og rist på vegareal. Avløp 

sandfang 160 mm PVC-rør, med mindre annet er spesifisert på tegning. 

 

Tetthetsprøving 

Tetthetsprøving av avløpsnettet skal utføres iht. VA-norm Karmøy kommune og 

NS3551. 

 

Som trykkmedium benyttes vann. Klimaforhold må hensyntas. Velges luft eller gass 

som trykkmedium må nødvendige sikkerhetstiltak ivaretas. 

 

Dokumentasjon forelegges og vedlegges FDV. 

 

TV-kontroll 

Etter at grøfter er gjenfylt, skal rør med dimensjon 110 mm og over TV-kontrolleres. 

Opptakene klargjøres for digital -visning og vedlegges FDV. 

 

Krav til FDV 

Det skal innleveres innmålingsdata (SOSI) for sandfangskummer, drens- og 

overvannsledninger. Videre skal tegninger av kummer som er benyttet innleveres. Se for 

øvrig kommunens reviderte VA-norm og krav til dokumentasjon. 

 

Statens kartverk standard – Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og 

vassdrag. 

 

Utendørs brannslokking 

Ivaretas i eksisterende vannkummer på anlegget, hvor samtlige er utstyrt med 

brannventiler. 
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7.4 74 – Utendørs elkraft 
 

7.4.1 74- Generelt 

Det skal være med utvendig belysning på området rundt anlegget. Belysningen 

utvendig skal kunne gi godt arbeidslys der dette defineres som et krav. 

Vei fra vektbu til innkjøring på anlegget skal være dekket. 

Det skal være tilstrekkelig med utvendige stikkontakter. Stikkontakter monteres 

fortrinnsvis i forbindelse med utvendige vannposter. 

 

7.4.2 744 – Utendørs lys 

Karmøy kommune sine retningslinjer for utendørs belysning/veilys skal følges. 

Lys utendørs vil være en kombinasjon av lysarmaturer på bygg og lysmaster. 

Områder som skal belyses: 

- Hageavfall - God belysning, publikumsområde (50 lux). 

- Kompost - God belysning, publikumsområde (50 lux). 

- Parkeringsplasser - Standard belysning for parkeringsplasser (10 lux). 

- Veier og rundkjøring - Standard belysning for trafikkområder (ÅDT<1500, 30km/t 10 

lux). 

- Resterende områder - Her benyttes i hovedsak maskiner med egen belysning. 

Lysarmaturer plasseres på bygningskropper eller på separate lysmaster. 

Utelys på bygget styres iht. Karmøy Kommune sine interne retningslinjer. 

Det er i dag 3 stk master, en med dobbel armatur og to med enkel armatur som 

demonteres og gjenbrukes. På eksisterende sorteringshall og på eksisterende 

servicebygg er det i tillegg lysarmaturer som gjenbrukes. 

Områder med trapper/ramper skal belyses separat med egne armaturer dersom 

allmenbelysningen for området ikke gir tilstrekkelig lys. 

På eksisterende sorteringshall er det plassert lyskastere for belysning av området. Disse 

er feilmontert slik at de blender. Det skal være en del av totalentreprisen å snu disse slik 

at de lyser riktig. 
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7.6 76 – Veger og plasser 

7.6.0 76 – Generelt 

Det skal være en høy kvalitet på utførelse av alle utendørsarbeider. Alle overflater skal 

arronderes og sikres god avrenning slik at det ikke blir stående overflatevann.  

Krav til universell utforming skal vektlegges ved utførelse. Dette omfatter spesielt, men 

ikke utelukkende, kontrast i dekker, ledelinjer, taktile orienteringshjelpere, synlighet og 

tidlig detektering av vertikale hindringer samt god fremkommelighet for alle 

brukergrupper.  

Belegningsstein og kantstein skal framstå med høy kvalitet, gode overflater og fine 

tilskjæringer, ingen småkapp, fine overganger av høy kvalitet mellom ulike dekker etc. 

Dekkene skal legges slik at de fremstår som en ensartet helhetlig flate. Arealene planlagt 

for adkomst og oppstilling for brannbil må utformes og dimensjoners til et slik formål.  

 

7.6.1 761 – Veger 

Klargjøring for asfalt: 

Det skal alltid fortannes i overgang mellom ny og gammel asfalt. 

Fortanning skal ha en bredde på min. 0,5m og være fri for smuss og lignende. 

Fortanning skal alltid limes. 

Entreprenør skal i rapports-form, dokumentere hvilke lag som er komprimert med dato, 

valseutstyr og overfarter. 

Kommunen skal kontaktes for kontroll før forsterkningslag, før bærelag og før 

asfaltering. 

Ved kontroll skal kommunens kontrollør fylle ut eget skjema, som i godkjent stand, 

danner grunnlaget for overtakelsesprotokoll 

 

Asfaltering: 

Krav til utlegging av asfalt: 

- Dekket skal legges ut slik at separasjon i masser unngås. Overflaten skal være 

jevn. 

- Skjøter skal ha samme levetid som det øvrige dekket. 

- Temperatur utlegging: Temperatur skal være iht. krav i N200 og temperaturer 

oppgitt i resept. 

- Dersom det er regn, lav temperatur eller andre forhold som kan ha innvirkning 

på kvalitet, skal entreprenør selv vurdere om det er forsvarlig å legge asfalt. 

- Dekket skal valses umiddelbart etter utlegging slik at hulromsprosenten målt i 

ferdig dekke, tilfredstiller kravene til den enkelte dekketype. 

- Det skal ikke forekomme sprekker, hull, åpne partier eller «steinreir» i ferdig 

dekke. 

- Langs- eller tverrgående svanker eller valker skal ikke forekomme. Håndbok 

N200/650.91 Geometriske krav gjøres gjeldende. 

- Skjøter og kantavslutninger skal være godt komprimert, tette, jevne og uten 

sprekker. 

- Legging av asfalt mot kantstein, overganger og lignende skal være ihht. krav til 

universell utforming. 

- Kumramme skal være i plan med topp asfalt. Krav 0 - ÷ 5 mm. 
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- Gatesluk 15-20mm under topp asfalt. Nedsenkning min. ø 1 meter. 

- Kumlokk og gatesluker skal tildekkes under utlegging. 

 

Asfalt på kumlokk og i gatesluker skal fjernes. 

- Hulromskrav: Gjelder utlegging med maskin. 

 

AGB tykkelse > 80 kg/m2 2 – 7 % 

AB tykkelse > 80 kg/m2 2 – 7 % 

- Ved avvik på over 8% vil det hvert tilfelle vurderes om det skal asfalteres på nytt. 

 

Asfaltprøver: 

- Rettet prøvetaking. Min. 2 boreprøver pr. 50 meter. Boreprøve skal ha en min. 

diameter på 100mm. 

- Karmøy kommune skal påvise sted(er) for prøvetaking. 

- Utbygger/entreprenør skal foreta og sende inn asfaltprøver til sertifisert godkjent 

laboratorium. 

- Prøvetaking og analyser skal i sin helhet bekostes av utbygger/entreprenør 

 

Asfalt: 

 Bindelag Slitelag 

Kundeområde AGB11 t=50mm AB8 t=50mm 

Plasser og veger AGB16 t=50mm AB11 t=50mm 

Se tegning L-40-UH-77-05-2022 Prinsipp veg- og flateoppbygging 

      
 

Kantstein 

Det skal benyttes betongkanstein på området. Der hvor bindelag allerede er lagt skal 

betongkansteinen limes til bindelaget. Skjøter skal støpes med betong B25/30 og flikkskje 

skal benyttes for å skjule tilslag i betongen. Betongkanstein skal avfases for runde 

avslutninger.  
 

Oppmerkning 

Det skal benyttes termoplast for oppmerking på kjøreveger ihht TEK17.  
 

Skilting 

Det skal leveres skilter for kunder å orientere seg. Det skal medtas minimum et 4 skilt 

ved rundkjøring og to ved ny gjenvinningsstasjon. Avklares i detaljprosjektering med 

BH.   

 

7.6.2 762 – Plasser 

Oppmerkning 

Det skal benyttes termoplast for oppmerking på området ihht ARK/LARK tegninger. 

Det skal medtas minimum to farger på termoplast. Det forutsettes oppmerking for 

separering av gang-, avlastning-, parkering- og kjøreveger. HC parkering, kjørepiler og 

øvrig oppmerking som fremgår av tegningsgrunnlag skal være inkludert i TE sitt tilbud.  
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7.7 77 – Parker og hager 

7.7.0 77 – Generelt 

For alle vegeterte flater og trær skal 3 års skjøtsel inngå. Skjøtselsplan skal utarbeides av 

TE og godkjennes av BH  før overtakelse. Skjøtsel skal utføres iht. NS 3420-ZK. 

Planting av trær og busker: Plantetidspunkt tilpasses best mulig resultat for plantens 

utvikling.  

For alle planter gjelder det at røtter som har vokst i ring eller i kontainer skal rufses opp 

og spres før planting.  

7.7.1 771 – Gressarealer 

Gressarealer med mindre behov for intensiv klipping etableres med sådd grasbakke 

basert på tørketålende gressarter med innslag av blomstrende planter som naturlig 

forekommer i plen. Plenen skal ikke gjødsles, og trenger derfor mindre klipping enn en 

“normal” plen. 

7.7.2 772 – Beplantning 

TE skal prise beplanting ihht L-10-UH-77-01-2021 - Planteplan.  

 
Arealer for buskbeplantning 

Kvalitet på busker i henhold til NS 4400. 

Det skal beregnes et snitt på 5 planter per kvadratmeter.  

Alle buskfelt skal etableres med 10 cm bark.  

 

Arealer for hvit og rød kløver 

Det skal etableres arealer med rød og hvit kløver. Hvit kløver benyttes nærmest 

kjørefelt. Rød kløver sås lengre inn i disse områdene. TE skal medta sprøyting av disse 

arealene før såing av kløver for å oppnå best mulig resultat.  

7.8 78 – Utendørs infrastruktur 

7.8.3 783 – Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme  

Vann og spillvann er lagt inn i byggegrop fra kumgruppe utenfor containervegger. 

 

7.8.4 784 – Tilknytning til eksternt elkraft 

Strømkabler ligger klart utenfor containervegger på vestside av bygget. Disse må 

videreføres inn i bygget.  

 

 

 

7.9 Prissammenstilling utendørs installasjoner 
Alle priser skal oppgis i Vedlegg 2 - prisskjema.  

Priser skal oppgis for alle underposter slik det er satt opp i prisskjema. 

 


