NIKU
Norsk institutt for kulturminneforskning

Budsjett - arkeologisk undersøkelse

	Askeladden 34379-6	Dato	23.10.2023
Prosjekt	Terrengtilpasning v/Avaldsnes middelalderruin	NIKU prosjektnr.	1022564
Sted, kommune, fylke	Avaldsnes prestegård, Karmøy, Rogaland	RA saksnr.	
Prosjektansvarlig NIKU	David Hill	Fylkets saksnr.	2019/33953
Tidsramme i felt	4,5 uker		
Tiltakshaver	Karmøy kommune		

LØNNSUTGIFTER	Fast ansatte					Midlertidig ansatte					Summering
					delsum					delsum	
Forarbeid											
Prosjektleder/-ansvarlig	22,5	timer á	kr	425,96	9 584,08 kr		timer á				
Utgravningsleder		timer á					timer á				
Feltleder		timer á					timer á				
Innmåling/GIS		timer á					timer á				
		timer á					timer á				
		timer á					timer á				
					9 584,08 kr						9 584,08 kr
Feltarbeid											
Prosjektleder/-ansvarlig	180,5	timer á	kr	425,96	76 885,59 kr		timer á				
Utgravningsleder		timer á					timer á				
Feltleder		timer á					timer á				
Innmåling/GIS	20,0	timer á	kr	371,58	7 431,59 kr		timer á				
Feltarkeolog	352,0	timer á	kr	371,58	130 795,98 kr		timer á				
		timer á					timer á				
		timer á					timer á				
Andre lønnsutgifter, skifttillegg mv.											
					215 113,16 kr						215 113,16 kr
Etterarbeid											
Prosjektleder/-ansvarlig	284,0	timer á	kr	425,96	120 972,35 kr		timer á				
Utgravningsleder		timer á					timer á				
Feltleder	50,0	timer á	kr	371,58	18 578,97 kr		timer á				
Innmåling/GIS	20,0	timer á	kr	371,58	7 431,59 kr		timer á				
Kvalitetssikring rapport	22,5	timer á	kr	516,55	11 622,46 kr		timer á				
Innlegging i Askeladden	10,0	timer á	kr	371,58	3 715,79 kr		timer á				
					162 321,17 kr						162 321,17 kr
Naturvitenskap/øvrig kompetanse											
Humanosteologi	25,0	timer á	kr	425,96	10 648,97 kr		timer á				
Prep.og sending av nat.vit.prøver	7,5	timer á	kr	371,58	2 786,85 kr		timer á				
Kvalitetssikring digitale leveranser	7,5	timer á	kr	425,96	3 194,69 kr		timer á				
		timer á					timer á				
					16 630,51 kr						16 630,51 kr
Andre lønnsutgifter											
Formidling	15,0	timer á	kr	425,96	6 389,38 kr		timer á				
Interne styringsgr.medl.		timer á									
					6 389,38 kr						6 389,38 kr
Direkte lønnsutgifter					*410 038,31 kr*						*410 038,31 kr*
Påslag for fakturerbar tid	(60 % fakturerbar tid)				273 358,87 kr	(95% fakturerbar tid)					273 358,87 kr
Sosiale utgifter				40,00 %	273 358,87 kr				50,00 %		273 358,87 kr
Sum lønn og sos. utg.					*956 756,05 kr*						*956 756,05 kr*
Overhead	**97 %** av lønn og sosiale utgifter				928 053,37 kr	**95 %** av lønn og sosiale utgifter					928 053,37 kr
SUM samlete lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)					1 884 809,42 kr						**1 884 809,42 kr**

DRIFT							Summering
						overført fra forrige side	1 884 809 kr
Diett-/nattillegg							
Diett m/overn. (stat.reg.)	96	dager á	kr	872,00		83 712,00 kr	
Nattillegg (stat.reg.)		netter á	kr	435,00			
Diett 6 -12 t (stat.reg.)	3	dager á	kr	342,00		1 026,00 kr	
Diett 12 t u/overn.(stat.reg)		dager á	kr	637,00			
Hotell, legitimert	96	netter á	kr	1 400,00		134 400,00 kr	
Administrativ forpl.		døgn á					
						219 138,00 kr	kr 219 138
Reiseutgifter							
Kjøregodtgjørelse (pr.km)	2000	km á	kr	4,48		8 960,00 kr	
Bil leie (dag/uke/mnd.)							
Bompenger, parkering o.l.						1 000,00 kr	
Offentlig transport (fly, tog osv,)	Fly t/r Bergen-Haugesund, fly t/r Oslo-Haugesund					16 000,00 kr	
						25 960,00 kr	kr 25 960
Utstyr m.m.							
Større/tyngre utstyr, innkjøp (tilfaller tiltakshaver)							
Større/tyngre utstyr, leie							
Småutstyr/arb.klær/verneutst.						26 591,64 kr	
Brakker og toalett	Fasiliteter på stedet kan benyttes						
Leie av CPOS, 1 mnd à 19 000,- og 1 uke à 6000,-						25 000,00 kr	
						51 591,64 kr	kr 51 592
Innkjøpt konsulentbistand og tjenester							
Konservering (utføres av landsdelsmuseene)						54 200,25 kr	
Miljøovervåking							
C-14 prøver	7 dateringer à 3500,- per prøve					24 500,00 kr	
Naturvitenskap	2 makrofossilprøver à kr 5189,- per prøve					10 378,00 kr	
Fraktkostnader						1 000,00 kr	
Gravemaskin				Besørges av tiltakshaver			
Eksterne styringsgruppemedlemmer							
Drift styringsgruppemøter							
Trykkeutgifter							
						90 078,25 kr	kr 90 078
Uforutsett	10 % av samlete lønnsutgifter					188 922,94 kr	kr 188 923
SUM samlete driftsutgifter							**kr 575 691**
SUM BUDSJETT							**kr 2 460 500**

Oslo 24/10-23 Ole-Marius B. Johansen

Sted, dato, signatur

forts.neste side