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D

BESKRIVENDE DEL - PRISING

RIGG OG DRIFT

Dette kapittelet omfatter riggytelser
i forbindelse med de beskrevne
rehabiliteringsarbeidene for Kopervik
kulturhus.

Generelt

I forbindelse med prising av
riggarbeidene skal felgende forhold
vere vurdert og inkludert i tilbudet:

— Krav til stevbegrensning

= Krav til vannbegrensning

- Krav til tildekking

— Preving og kontroll

— Kvalitetsikring

- Miljehensyn

= Krav til avfallshandtering

= Bortledning av vann

= Krav til rydding, det vaere seg
regelmessig rydding 1
anleggsperioden samt
sluttrydding ved ferdigstillelse
av arbeidene

= Flikk av sdr etter nedrigging

I dette kapittelet blir det redegjort
for hvilke riggforhold som skal
medtas av hovedentreprensr. Dersom
underentreprenogrer har behov for
ytterligere riggforhold, ma disse
hensyntas i riggpostene for den
enkelte entreprise. Eventuelle senere
riggkrav fra entreprensren vil bli
avvist.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

DEL - PRISING :
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

Spesielle forhold

Entreprengren ma selv gjore seg kjent
med alle forhold pa stedet, og sikre
seg at alle lover og forskrifter som
gjelder for riggplassen, de aktuelle
arbeidene og som kan ha betydning for
hans ansvar og kostnader er klarlagt
og tatt hensyn til pad forhand. Krav
om tillegg pga. forsemmelser 1 denne
sammenheng vil bli avvist.

Inngjerding av byggeplass
Riggomrddet vil bli inngjerdet.

Noyaktig plassering og utferelse av
gjerde avklares med byggeleder.

Det ma paregnes noe
flytting/tilpassing av byggegjerde
som feolge av byggearbeidenes
utvikling.

Tilrigging

Hver entreprengr ma sgrge for all
tilrigging som er nedvendig for egne
arbeider safremt ytelsen ikke er
medtatt under postene for fellesrigg.

Byggherren kan kreve at entreprengren
uten vederlag foretar innskrenkninger
pa riggplassen dersom det:

1. er nedvendig av trafikale og
sikkerhetsmessige hensyn ved
skolen.

2. nar behovet for riggomradde er
redusert

3. ndr en innskrenkning er
onskelig/nedvendig av andre
hensyn

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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Brakker, boder, verksted og lager

Hovedentreprensren bekoster til egne
arbeider nedvendig lager-/material-,
redskapscontainere,
hvile-/spisebrakke,garderobe/skiftebr
akke for alle entreprengrer pa
byggeplass.

Byggherre holder toaletter og
vaskeplass i skolebygget.

Entreprengren er ansvarlig for
renhold av brakker og toaletter

Renholdsentreprenesr

Orden og ryddighet skal holdes pa
byggeplassen. Hovedentreprenoren skal
vere rengjeringsentreprensr og er
ansvarlig for alt renhold i hele
byggeperioden.

Rengjoringsentreprengren skal pase at
rydding blir kontinuerlig foretatt og
organisere faste rutiner for
hovedrydding.

Renhold under byggingen

Alle fagentreprenorene skal utfore
rydding for egne arbeider etter hvert
som arbeidene skrider frem. Dette
skal vere inkludert i entreprisene
for de enkelte fagene.

Det skal etableres faste rutiner for
hovedopprydding min. 1 gang pr. uke.
Hovedoppryddingen koordineres og
samordnes av renholdsentreprenoren.
Den enkelte entreprensr plikter &
delta pa den regelmessige
hovedoppryddingen.

Ved utilfredsstillende rydding kan
byggeleder rekvirere rydding for
entreprensrens regning.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

Fagentreprengren skal:

a) Samle, sortere og fjerne fra
bygget alt kapp, spill og alle
former for materialrester fra
egne arbeider til
renholdscontainere som er
plassert sentralt pa feltet.

b) Klargjere for periodisk
steovsuging som utfores av
renholdsentreprenor

c) Tekniske installasjoner, sjakter
og hullrom md holdes apne til
renholdsentreprenor har utfort
nedvendig stevsuging

Renholdet skal minst omfatte:

d) Holde trafikkomrader ryddige

e) Samle materialavfall og legge
dette 1 avfallscontainere
f) Steovsuge vannrette overflater

Avsluttende rengjering

Fagentreprengoren skal:

g) Samle, sortere, fjerne alt kapp,
spill og alle former for
materialrester fra egne arbeider
til renholdscontainere utenfor
bygget

h) Klargjere for avsluttende
rengjering som skal utfeores av
renholdsentreprenor

Mangelfull rengjering vil bli utfert
av ansvarlig renholdsentreprenor for
fagentrepreneren sin regning.

Sliping, saging, kapping etc.

Alt slipeutstyr og annet
bearbeidingsutstyr skal tilknyttes
steovsuger.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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Avfallshandtering

Med hensyn til bygningsavfall vil
byggherren holde containere og
bekoste temming for samtlige
entreprenerer 1 hele byggeperioden.
Hovedentreprener skal administrere
temmingen.

Alt avfall skal kildesorteres.

Det skal forutsettes sortering 1
folgende grupper:

- Trevirke

= Puss og malingsrester
— Restavfall

- Spesialavfall

Den enkelte entreprenor skal selv
plassere avfallet 1
avfallscontainerne pa byggeplassen.
Han skal pase at avfall som blir
plassert i avfallscontainerne blir
komprimert og pakket, slik at det tar
minimalt med plass.

Kostnader for fjerning av vindu i
forbindelse med utskifting samt
deponiavgifter skal bekostes av
utferende entreprengr.
Spesialavfall skal beswsrges fjernet
av den enkelte entreprensr pa egen
regning.

Provisoriske elektriske anlegg

Hovedentreprengr serger selv for
nedvendige provisoriske el-anlegg som
alle entreprenerene fritt kan koble
seg til. Stremutgifter betales av
byggherre.

Videre skal hovedentreprengren ogsa

levere og vedlikeholde nedvendig
provisorisk lys i byggeperioden.

Spenning

Spenningen blir 230 VOLT.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

Stillaser og heiser

Hovedentreprenor skal holde
nedvendige forskriftsmessige
stillaser, heiser og kraner for egne
arbeider.

Hovedbedrift

Hovedbedriftsansvar vil bli ivaretatt
av hovedentreprensr.

Hovedbedriftsansvaret medferer ansvar
for & ivareta
samordningsforpliktelsene etter
Arbeidsmiljwlovens §15 og pase at
internkontrollforskriften ivaretas pa
hele byggeplassen.

Hovedbedrift er ansvarlig for
oppfwlging av helse, arbeidsmilje og
sikkerhet pa byggeplassen.
Hovedbedrift skal ha sikkerhetsleder
som ivaretar denne funksjonen.

Avstengning av byggeplass

Utenom arbeidstid skal bygge- og
anleggsomrddet vare avstengt.
Hovedentreprensren har ansvar for
avstengning og oppldsing av bygge- og
anleggsomrddet 1 hele byggetiden.
Dette gjelder ogsad sikker avstegning
av tilkomst til stillas.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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D.01.20

D.01.20.1

D.01.20.2

D.01.20.3

D.01.20.4

RIGGARBEIDER

D00
RIGGING, KLARGJZRING

Komplett rigg i hht. beskrivelse
foran.

EO00
DRIFT AV BYGGEPLASSEN

Komplett drift i hht. beskrivelse
foran.

STILLAS

Entreprengren er ansvarlig for at
stillasene dekker de krav som er
nedvendig for at arbeidene skal kunne
utferes tilfredsstillende. Stillasene
skal til enhver tid tilfredsstille
stillasforskriftene. For & beskytte
mot nedbeor, vaer og vind samt
forhindre rask utterking, skal
fasaden alltid dekkes til og regntak
skal alltid benyttes. Komplett
inndekking av stillas inkl. tak over
stillas skal vere inkludert.
Nedvendige tette skjermer over
innganger og veler skal vere medtatt.

Utomhusanlegg skal tildekkes slik at
eksisterende beplantning, plener og
veier ikke blir esdelagt.

Fasade mot nordest er ca. 450 m?

Komplett rigging, drift(leie) og
nedrigging av stillas

TILDEKKING AV VINDUER M.M.

Posten omfatter komplett tildekking
og tetting av vinduer m.m 1 fbm.
malingsfjerning, evt.

sandblasing, hoytrykksvasking,
meisling, puss—- og malingsarbeider.
En skal ogsa tildekke kledning,
ventilasjonsrister, takrenner,
nedlep, derer etc. samt tilsteotende
fasader der det er nedvendig.

RS

RS

RS

RS

0,00 0,00
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-8

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

D.01.20.5

A23.323
RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE GJERDE

Byggeplassen skal inngjerdes med
byggegjerde. Omrddet som skal sikres
med gjerde skal inngjerdes med
prefabrikert byggegjerde av type
HERAS eller tilsvarende, heoyde = ca.
2,0 m.

Det ma paregnes flytting/tilpassing
av byggegjerde som folge av
rehabiliteringsarbeidene.

I byggegjerdet skal det ogsd anordnes
nedvendig kjereport/gangport.

Byggegjerdet som beskrevet over inkl.
nedvendig kjereport.

RS
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
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D.02

RIVINGSARBEIDER

Dette hovedkapittelet omfatter

rivingsarbeider i forbindelse med
rehabiliteringen.

Tegningsreferanser

Tegninger utarbeidet av PROCON AS

21036 - 001 Fasade mot nordest
- 002 Plan kjeller
- 003 Plan 1. etg
- 004 Plan 2. etg
- 005 Plan loft
- 006 Vindusskjema

Tilhorende detalj

Rivingsarbeider - Fasade mot nordest

Vinduer mot nordest skal skiftes og
fasaden rehabiliteres. I den
forbindelse skal det utfpres diverse
rivingsarbeider. Dette gjelder:

Demontering og fjerning av vinduer
inklusiv foringer, utvendige
sdlbenkbeslag og innvendig
belistning.

Demontering av utelamper,
Iynavleder og kabler m.m pa vegg.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

D.02.4

D.02.5

D.02.6

CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Beslag, foringer,
belistning m.m
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fasade mot nordest
Tilgjengelighet: Utside
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Materialer: Stal/tre
Byggedr: Ukjent
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/baring: Fester med skruer/
fugemasse
Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: Nei
Spesielle miljemessige forhold og
faremomenter: Nei
Medium/konsentrasjon: Valgfritt EAL-
kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenvarende deler:
Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter

demontering/fjerning av alle beslag
og vindusforinger/belistning

CD7.21

OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER
Antall

Lokalisering: Beslag, foringer,
belistning m.m i fasade mot nordest
Type materiale: Stdl/tre
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

CD7.22

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR
RIVEMASSER

Antall

Lokalisering: Beslag, foringer,
belistning m.m

Type materiale: Stdl/tre
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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D.02.7

D.02.7.1

D.02.7.2

CD4.14278A

RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Utstyr og kompletteringer
Lokalisering: Kfr underposter
Tilgjengelighet: Kfr underposter
Materialer: Kfr underposter
Byggedr: Ukjent

Dimensjon: Kf underpost
Konstruksjon/baring: Ingen
Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: Kfr underposter
Sluttilstand for gjenvarende deler:
Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering, forsvarlig lagring og
remontering

Posten omfatter demontering av
lynavleder i mene med jordingskabel pa&
vegg. Dette skal remonteres etter at
fasaderehabiliteringen er ferdigstilt

Rund sum

Posten omfatter demontering av
utelamper som demonteres forsiktig og
remonteres etter at

fasaderehabiliteringen er ferdigstilt.

Rund sum

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole

kultur

RS 0,00 0,00
RS 0,00 0,00
Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-12

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
D.02.12 CD4.14999A RS 0,00 0,00
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall

Bygningsdel: Vinduer

Lokalisering: Vinduer i fasade mot
nordest. Kfr. fasade og vindusskjema
Tilgjengelighet: Valgfritt
Materialer: Trevinduer med isolerglass
Byggedr: Ukjent

Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/baring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: Kfr underposter
Sluttilstand for gjenvarende deler:
Det m& vises forsiktighet sa
utsparing for vindu, puss og
innvendige konstruksjoner ikke skades
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering og
nedheising av vinduer. Det md vises
varsomhet sa ikke gjenvaerende
konstruksjoner odelegges.

D.02.13 cD7.21A RS 0,00 0,00
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER
Antall
Lokalisering: Vinduer i fasade mot
nordest
Type materiale: Trevinduer med
isolerglass
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres til godkjent deponi
D.02.14 cD7. 222
. RS 0,00 0,00
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR
RIVEMASSER
Antall
Lokalisering: Vinduer i fasade mot
nordest
Type materiale: Trevinduer med
isolerglass
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Det antas at vinduene har PCB
holdige isolerglass.
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-13
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.09

D.09.1

D.09.2

PUSSARBEIDER

Dette kapittel omhandler:

Generelt

Tekniske bestemmelser
Mengdeberegning/-kontroll
Prisgrunnlag

Krav til ferdig puss
Krav til materialer og
utferelse

Spesifikasjon

NN NN NN
oy iy W N =

N
~

Generelt

Det skal settes opp pusspreover slik at
type og struktur kan bedemmes. Provene
skal godkjennes av byggherren eller
hans representant for pussarbeidene
pabegynnes.

Tekniske bestemmelser

NS 3420 Kapittel NE gjelder der ikke
annet er spesifisert 1 teksten.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

DEL - PRISING :
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

D.09.3 Mengdeberegning/-kontroll

For arbeidene pabegynnes skal det
avholdes en befaring med byggherren og
eller dennes representant og
entreprengren for & ta standpunkt til
hvor mye puss som skal hugges ned. Det
totale omfanget av pusskader kan ikke
fastsettes for bompuss og darlig puss
er fjernet. Etter at nedhuggingen er
utfert skal entreprengren sammen med
byggherren eller dennes representant
foreta en oppmaling. I spesifikasjonen
er det medtatt et antatt skadeomfang av
pussreparasjoner som fegres til
sammendraget. Om oppmalingen avviker
fra det antatte (+/-) skal sammendraget
reguleres tilsvarende.

Folgende maleregler skal benyttes:

- Flateskader:

A = Sum (a x b), der a og b er
gjennomsnittlig heyde og bredde.
Sma flater med ny puss som ligger
ner hverandre skal slds sammen
til en (fig. 6.1)

- Gesims og trekninger:
Madles opp i1 1lm gesims og trekning

- Vindussmyg og sdlebenk:
Madles opp i1 1m smyg og salebenk

- Grovpuss:

Regnet som 2 pdkast a 12 mm.
Avvik fra teoretisk pusstykkelse
regnes med fratrekk/tillegg

kr/m2 for hvert pakast.

- Overmuringer for vinduer/derer:
Posten regnes pr. overmuring.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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D.09.4

Fig. 6.1:

o

—

Hugg tilsvarende den stiplede linjen

Prisgrunnlag

Enhetsprisene skal omfatte folgende
kostnader:

1. Materialer og hjelpematerialer
(pusstykkelse tyus = 25 mm)

2 Arbeidslenn

3. Sosiale utgifter

4. IXEASPOEE =

5. Redskaper, verktosy og maskiner *

6. Stillaser *

7. Administrasjon og fortjeneste

8. Rydding og fjerning av nedhugget
puss og annet bygningsavfall.

Borttransport og fyllplassavgift
skal vere inkludert *

9. Oppsetting av Pussreferansefelt pa

1,0 m2.
10. Ekstra tid og materialforbruk 1i
forbindelse med loddoppretting av

eksisterende vegger.

11. Tildekking av andre bygningsdeler
og spesielt vinduer og dorer.

* Som ikke inngdr i rigging og drift)

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-16
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
D.09.5 Krav til ferdig puss
Toleranser.
Loddtoleranser.

Kravet 1 NS 3420 Kap. N52 til tillatt
loddavvik pa 2 o/oo og maksimalt 10 mm
skal i1 den grad det er mulig
overholdes. En del av de eksisterende
vegger antas imidlertid allerede & ha
et sa stort loddavvik at forannevnte
krav ikke kan innfris. For disse
veggene skal det i forbindelse med
ompussingen foretas en storst mulig
loddoppretting. Det forutsettes en
minste pusstykkelse 8 mm og en maksimal
pusstykkelse 35 mm.

Overflatetoleranse (Tabell N5:a)
Toleranseklasse C

Tillatt overflateavvik malelengde
1,0 m: 3 mm

Tillatt overflateavvik malelengde
2,0 m: 5 mm

Struktur
Struktur (Tabell N5:1)

Finkornet overflate, finpuss

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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DEL - PRISING : 0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-17
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.09.6

Krav til materialer og utforelse
Materialer

Pussmertel

Det skal benyttes fabrikkfremstilt
torrmortel.

- Priming: Priming tilpasset
underlag og grunning
- Grunning:KC 35/65
- Grovpuss:KC 50/50
- Sluttpuss: Weber.base 261
fiberpuss el. tilsv.

Tilbyderen har lagt feolgende til grunn
for tilbudet:

Leverander/produsent:

Utferelse

Rengjoring.

Sarutbedring:
- Priming: Tilpasset underlag
oggrunning

- Grunning: KC 35/65
Kornsterrelse: 2-4 mm
Grunningsmegrtelen skal kostes

eller kastes pa veggen.

- Grovpuss: KC 50/50

Maks. tykkelse 1 ett pussjikt:

12 mm

Maks. kornsterrelse: 4 mm

Det regnes med 2 pdkast og samlet
pusstykkelse 15-25 mm

- Sluttpuss: Weber.base 261 fiberpuss
med fibernett Weber.therm 397. el.
tilsv.

Grovpusset flate pusses med

mertel m/maks. kornsterrelse

0-1,0 mm. Tykkelse ca. 8 - 10 mm.

Trekninger og gesims.

Her brukes Puss KC 35/65 (grunning) til
4 bygge opp trekninger og gesimser
(istedet for grovpuss KC 50/50).
Forgvrig samme utforelse.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-18

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.09.7 Spesifikasjon
Fasader.
Etterfolgende poster omfatter
sdrutbedring.
All ny puss skal inkludere nedhugging
av gammel puss og presis hugging med
rett kant til gjenstdende puss.
Postene avregnes etter endelig oppgjor.
D.09.7.1 Puss pd plane flater. Denne posten
omfatter sarutbedring med hugging av
gammel los puss, priming, grunning og
grovpuss. Tynnpuss tas med 1 egen post.
D.09.7.2 Trekking av profil under vinduene.
Samme oppbygging som over, men bruker
grunning k1. 35/65 ogsa til grovpuss
(oppbygning av trekning og gesimser).
e 40,0 0,00 0,00
D.09.7.3 Salebenk/vindusbrett regnet fra vindu
tom. utstikkende rett forkantprofil.
Dybde ved vindu ca. 0,25 m.
Im 10,0 0,00 0,00
D.09.7.6 Vindussmyg regnet fra vindu til ca. 0,1
m ut pa vegqg.
Dybde ved vindu ca. 0,30 m
Im 10,0 0,00 0,00
D.09.7.7 Gesims ved takfot.
Regner utbrettet flate (ca. 0,7 m) fra
veggliv til topp gesims/takrenne
Im 40,0 0,00 0,00
D.09.7.8 Trekking av profil i overgang mellom
underetasje og 1. etasje. Regner
utbrettet flate (ca. 0,6 m) fra veggliv
til veggliv
Im 5,0 0,00 0,00
D.09.7.9 Trekning av "hjernesteiner" 1
underetasje.
Posten avregnes pr. "hjornestein" som
ma'u?bedres meq hugging av le@s puss, Im 10,0 0,00 0,00
priming, grunning og grovpuss med
struktur som eksisterende puss.
stk 4 0,00 0,00
Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

DEL - PRISING
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-19

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Fasaden fremstar med en del fuget tegl
som skal bevares. Denne posten omfatter
ekstraarbeider med tildekking og
tilpasninger inntil den fugede teglen
ifbm. pussarbeidene.

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
D.09.8 Overmuringer for vindu stk 5 0,00 0,00
Posten kommer til anvendelse der hvor
ba&ring av overmuringer er skadet og ma
utbedres/utskiftes. Posten omfatter stk 5 0,00 0,00
hugging av los puss evt.betong samt
fjerning av evt.barestal/armering og
omsteping og ipussing som beskrevet
foran. Utbedringen skal vare komplett
klar for behandling med puss og
malingsbehandling.
D.09.8.1 Overmuringer med buet utforelse. RS 0,00 0,00
Posten avregnes pr. overmuring
D.09.8.2 Overmuringer med rett utforelse.
Posten avregnes pr. overmuring
D.09.9 Omramminger av fuget tegl

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer -
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-20
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.09.10 SLUTTPUSS

Puss alle utvendige fasader.

Har her valgt & beskrive et pusssystem.
Andre system av samme eller bedre
kvalitet kan ogsa tilbys.

Weber base 261 Fiberpuss er en tosjikts
puss, total tykkelse min. 8 mm.

1. sjikt pafeores med 4-6 mm tykkelse og
det legges pa et glassfibernett
(Weber.therm 397 Armeringsnett) som
bakes inn i pussen og dekkes
fullstendig med mertel.

Glassfibernettet legges med min. 10 cm
overlapp 1 alle skjoter. 1. sjikt skal
ha en herdetid pa 1-3 degn feor 2. sjikt
pdfeores i 3-4 mm tykkelse. N&r
overflaten har satt seg filses pussen
til en slett overflate.

Rundt alle 3dpninger, utvendige hjorner,
alle innvendige hjerner skal det nyttes
hjornebeslag 1 glassfiberarmering,
Weber.therm 391 eller 392. Ned mot
bakken brukes Weber 400 eller 401
startlist.

Komplett tynnpuss som beskrevet over
som filses til en jevn overflate.

Posten omfatter alle utvendige arealer
inklusive sdlbenker, vindussmyg 1 sider
og overkanter, trekninger under
vinduene, gesims og overgang mellom
kjeller og 1. etg.

Posten avregnes etter oppmaling

me 420,0 0,00 0,00

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-21

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

D.09.11 TYNNPUSS (Alternativ) mz2 420,0 0,00 [ 0,00 ]
Tynnpuss alle utvendige fasader.

Det medtas her en alternativ utforelse
med tynnpuss pa alle utvendige fasader
1 steden for pussystem som beskrevet 1
post D.09.10

Har her valgt & beskrive et
tynnpusssystem. Andre system av samme
eller bedre kvalitet kan ogsa tilbys.

Weber base 136 tynnpuss er en puss som
pafores med 4- 6 mm tykkelse.

Komplett tynnpuss som beskrevet over
som filses til en jevn overflate.

Posten omfatter alle utvendige arealer
inklusive sdlbenker, vindussmyg i1 sider
og overkanter, trekninger under
vinduene, gesims og overgang mellom
kjeller og 1. etg.

Posten prises, men tas ikke med 1
sammendraget

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer - Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
kultur



‘procon

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-22
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.10 MALINGSFJERNING

Dette kapittel omfatter:

Generelt
Mengdeberegning
Prisgrunnlag
Materialer og utfgrelse
Beskyttelse mot vannsel
Spesifikasjon

W w wwww
oy iy W N =

D.10.1
Generelt

All maling pa pussede flater skal
fjernes. Vinduer og trekledning skal
tildekkes, kfr. post foran. Fasaden er
tidligere malt med organisk maling. Det
skal settes opp prevefelt, 2 stk. pa
minimum 1 m2. Rengjeringsniva skal
godkjennes av byggeledelsen for
malingsfjerningen pabegynnes.

D.10.2 .
Mengdeberegning/-kontroll

Alle arealer i spesifikasjonen er
regnet som brutto flater. Det er ikke
gjort fratrekk for vinduer og dorer.
Det er ikke regnet tillegg for
pilastre, smyg, etasje, band og andre
fasadedetaljer. Alle detaljer skal vere
inkludert i1 enhetsprisen. Entreprengren
skal foreta mengdekontroll for
kontraktsinngaelse. Paberopelse av
avvik etter kontraktsinngdelse godtas
ikke.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :

Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-23

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer - Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
kultur



‘procon

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

D.10.3 Prisgrunnlag

Enhetsprisene skal omfatte folgende
kostnader:

1. Materialer og hjelpematerialer

2. Arbeidslenn

3. Sosiale utgifter

4. Transport *

5. Redskaper, verktosy og maskiner *

6.. Stillaser =

7. Administrasjon og fortjeneste

8. Nedvendig tildekking av andre
bygningsdeler som vinduer, derer,
natursteinsdetaljer samt annen
beskyttelse av omgivelsene

9. Rydding og rengjering inklI.
borttransport og fyllplassavgift

som ikke inngdr i1 Rigg og drift.

10. Prpvefelt. Det regnes med 2 felt av
minimum 1 m2

11. Kontroll av alle oppgitte mengder

12. Ivaretagelse av alt vannsgl
innvendig og utvendig

* Som ikke inngdr i Rigg og drift etter
NS 3419

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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DEL - PRISING : 0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-24
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.10.4

D.10.5

D.10.6

D.10.6.1

D.10.6.2

Krav til materialer og utfgrelse

Entreprengren star fritt ved valg av
malingsfjernemetode, men skal velge
metode som er mest mulig skansom og
ikke paforer fasaden mekaniske skader.

Alternative metoder er sandblasing,
vatsandblasing, kalkblasing og
torrisbldsing.

Ved valg av metode ma det hensyntas at
det ikke oppstar mekaniske skader pa
pussen. Det ma vises spesiell
forsiktighet ved vindusomramninger,
trekninger og andre detaljer.

Tilbyder tilbyr felgende metode for
malingsfjerning:

Fasaden skal etter malingsfjerning
males med en uorganisk maling og alle
rester av maling og malingsfjerner ma
derfor fjernes. Rengjeringsgrad 1
samsvar med referansefelt skal
bekreftes av entrepreneoren.

Beskyttelse mot vannsel

Entreprensren er ansvarlig for alt
vannsegl og malingsel bade lokalt og for
utslipp pa offentlig avlepsnett.
Offentlige miljekrav skal etterkommes.
Spesifikasjon

Arbeidene omfatter malingsfjerning pa
alle utvendige pussede flater.

Alle pussede fasader.

Posten avregnes etter oppmaling

Omfatter tilleggskostnad for
fremstikkende hjornefelt som bestar av
kraftige profiler og mange ornamenter.
Ingen glatte veggflater.

Areal er medtatt i posten foran.

RS

RS

450,0 0,00 0,00

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D=25
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

D.11 MALINGSARBEIDER
Dette kapittel omhandler:
4.1 Generelt
4.2 Tekniske bestemmelser
4.3 Mengdeberegning
4.4 Prisgrunnlag
4.5 Krav til materialer og utferelse
4.6 Spesifikasjon

D.11.1 Generelt
Det skal settes opp malingsprever slik
at type, struktur, dekkevne og farge
kan bedemmes. Prevene skal godkjennes
av byggherren eller hans representant
for malingsarbeidene pabegynnes.

D.11.2 Tekniske bestemmelser
NS 3420 Kapittel T7 gjelder der ikke
annet er spesifisert i teksten.

D.11.3 Mengdeberegning
NS 3420 Kapittel T7 gjelder der ikke
annet er spesifisert.
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-26
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.11.4 Prisgrunnlag

Enhetsprisene skal omfatte felgende

kostnader:

1. Materialer og hjelpematerialer

2. Arbeidslenn

3. Sosiale utgifter

4. Transport *

5. Redskaper, verktosy og maskiner *

6. Stillaser *

7. Administrasjon og fortjeneste

8. Neodvendig tildekking av andre
bygningsdeler som vinduer, derer,
natursteinsdetaljer samt annen
beskyttelse av omgivelsene

9. Rydding og rengjering som ikke
inngdr i Rigg og drift

10. Prpvefelt. Det regnes med 5 felt av
minimum 0,5 m2.

11. Kontroll av alle oppgitte mal

12. Drift og vedlikeholdsdokumentasjon

fra materialleverander leveres
byggherren for arbeidene avsluttes.

* Som ikke inngdr i Rigging og drift

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-27
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

D.11.5

D.11.6

Krav til materialer og utforelse

Underlaget vil vere gammel kalkpuss med
enkelte reparasjoner med sementholdig
mortel der organisk maling er fjernet.
Det skal benyttes silikonharpiks maling
for videre behandling. Det forutsettes
malingsbehandlingen utfores med Weber
prim silikongrunn samt to strok Weber
silikonharpiks maling(Silco paint)eller
tilsvarende. Det skal settes opp flere
fargeprover for valg av farger.
Bygningen skal ha en farge. Dette skal
vere inkludert 1 enhetsprisen.

Tilbyderen skal gi pris pa et
gjennomprevet malingsprodukt som skal
dokumenteres med teknisk spesifikasjon
og referanser. Alle skikt 1
malingsbehandlingen skal utfores med
produkter fra samme leverandor.
Leveranderens anvisninger skal folges.

Her skal angis hvilken maling som
tilbys:

Produktnavn:

Kvaliteter og egenskaper:

Leverander:

Det antas en behandling med
grunning/forbehandling og 2 strek
maling. Tilbyderen skal spesifisere den
behandlingen han forutsetter er
nedvendig for & oppnd krav til utseende
klasse 2.

Tilbudt behandling:

Spesifikasjon

Posten omfatter maling av alle pussede
flater. Massene reguleres etter
oppmdling. Enhetsprisen skal omfatte
alle flater inklusiv smyg, trekninger,
sdlbenker, gesimser etc.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
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DEL - PRISING : 0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-28
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.11.6.1 Alle pussede fasader. mz 450,0 0,00 0,00

Posten avregnes etter oppmaling

D.11.6.2 Omfatter evnt. fremstikkende hjornefelt
som bestar av kraftige profiler og
mange ornamenter. Ingen glatte
veggrflater. RS 0,00 0,00

Arealene er medtatt i posten foran.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-29

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.11.7 Alternativ malingsbehandling

Det medtas her en alternativ
malingsbehandling med silikatmaling 1
steden for beskrevet
silokonharpiksmaling

Underlaget vil vere gammel kalkpuss med
enkelte reparasjoner med sementholdig
mortel der organisk maling er fjernet.
Det skal benyttes silikonharpiks maling
for videre behandling. Det forutsettes
malingsbehandlingen utfgres med
Weber.ton 301 silikatgrunning samt to
strok Weber.ton 303 silikatmaling eller
tilsvarende.Det skal settes opp flere
fargeprover for valg av farger.
Bygningen skal ha en farge. Dette skal
vere inkludert 1 enhetsprisen.

Tilbyderen skal gi pris pa et
gjennomprevet malingsprodukt som skal
dokumenteres med teknisk spesifikasjon
og referanser. Alle skikt 1
malingsbehandlingen skal utfores med
produkter fra samme leverandor.
Leveranderens anvisninger skal folges.

Her skal angis hvilken maling som
tilbys:

Produktnavn:

Kvaliteter og egenskaper:

Leverander:

Det antas en behandling med
grunning/forbehandling og 2 strek
maling. Tilbyderen skal spesifisere den
behandlingen han forutsetter er
nedvendig for & oppnd krav til utseende
klasse 2.

Tilbudt behandling:

D.11.7.1 Alle pussede fasader

Posten prises, man skal ikke tas med 1

sammendraget
mz 450,0 0,00 [ 0,00 ]
Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING
0,00
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-30
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
D.11.7.2 Omfatter evt. fremstikkende hjornefelt RS 0,00 [ 0,00 ]
som bestar av kraftige profiler og
mange ornamenter. Ingen glatte
veggflater.
Arealene er medtatt i posten foran.
Posten prises, men skal ikke tas med 1
sammendraget.
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-31
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.12

D.12.1

D.12.2

D.12.3

DIV. ARBEID, VEDLIKEHOLDOPPFZLGING

Dette kapittel omhandler:

Generelt
Vedlikeholdsinstruks
Lagerhold av materialer
Vedlikeholdskontroll i
reklamasjonstiden

N O O
NGV NS

6.5 Kontroll for reklamasjonstidens
utlep
6.6 Vedlikeholdsoppfelging etter]

reklamasjonstidens utlep
6.7 Spesifikasjon

Generelt

Entreprenosren skal utfgre kontroll av
fasadens tilstand i reklamasjonstiden.

Vedlikeholdsinstruks

Entreprensren skal, senest ved
overtakelsesforretning, overlevere
byggherren skriftlig dokumentasjon
bestdende av produktdatablad,
materialprodusentens materaial- og
arbeidsbeskrivelse samt nedvendige
anvisninger for vedlikehold og renhold
av fasaden. Dokumentasjonen skal
overleveres uoppfordret og vare
inkludert i tilbudssummen.

Lagerhold av materialer

Entreprenoren skal lagerholde, eller ha
sikret seg adgang til nedvendige
materialer for utbedringsarbeid som kan
forekomme i1 reklamasjonstiden.
Materialene skal vere av samme kvalitet
og med samme produksjonsnummer (el.
tilsv.) som de materialer som brukes
ved utferelse av arbeidet. Lagerhold
skal vere inkludert i tilbudssummen.

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer

kultur

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE

DEL - PRISING :

Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-32

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer - Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
kultur
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D.12.4

D.12.5

D.12.6

D.12.6.1

D.12.6.2

Vedlikeholdskontroll i
reklamasjonstiden

Entreprengren skal periodisk 1 gang pr.
dr kontrollere fasadens generelle
tilstand. Kontrollen dokumenteres med
rapport som overleveres byggherren.

Tidspunkt for kontroll skal avtales med
byggherren som skal ha anledning til &
delta. Avvik, mangler eller skader som
konstateres ved kontrollen skal, i det
omfang det er nedvendig av estetiske
hensyn og/eller holdbarhetshensyn,
utbedres av entreprengren.

Entreprengren skal 1 kontrollrapporten
s@erskilt bemerke eventuelle
utbedringsarbeider som er ngdvendig &
utfere og arbeider som kan utsta til
reklamasjonstidens utlegp. Kontrollen
skal ogsa omfatte deler/arbeider som
ikke omfattes av entreprenorens
kontrakt. Utbedringsarbeider som har
sin grunn 1 forhold som ikke omfattes
av entreprengrens reklamasjonsansvar
skal angis s&rskilt 1 rapporten med
overslagsmessig vurdering av kostnader
for utbedring.

Oppfolging 1 reklamasjonstiden skal
vere inkludert 1 tilbudssummen.

Kontroll feor reklamasjonstidens utlep

For reklamasjonstidens utlep skal
entreprengren gjennomfore
sluttkontroll. Kontrollen utfores pa
tidspunkt som avtales med byggherren og
med hensyn til at eventuelle
utbedringsarbeider kan utfgres under
egnede klimatiske forhold. Byggherre og
entreprengr avtaler tidspunkt for
etterkontroll. Kontrollen skal vere
inkludert i tilbudssummen.

Spesifikasjon

Vedlikeholdsinstruks.

Lagerhold av materialer 1
reklamasjonstiden.

RS

RS

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer

kultur

DEL - PRISING

Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-33
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
D.12.6.3 Vedlikeholdskontroll i RS 0,00 0,00
reklamasjonstiden.

RS 0,00 0,00
D.12.6.4 Kontroll for reklamasjonstidens utlep.
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-34
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.14

VINDUER

Dette hovedkapittel omfatter levering
og montering av aluminiumsbelagte
trevinduer.

Tegningsreferanser

Tegninger utarbeidet av PROCON AS

21036 - 001 Fasade mot nordest
- 002 Plan kjeller
- 003 Plan 1. etg
- 004 Plan 2. etg
- 005 Plan loft
- 006 Vindusskjema

Tilhorende detalj

Beskrivelse av vinduene

Vinduer skal vere av fabrikkfremstilt
type og testet og godkjent av Norsk
Dor- og vinduskontroll

Vinduene skal vare av type
aluminiumsbelagte trevinduer. Vinduene
skal leveres ferdigbehandlet med
utvendig lakkerte profiler i RAL farge
som bestemmes av byggherre. Innvendig
skal de leveres 1 hvit malt utforelse.

Alle vinduer skal leveres med lase
foringer. Foringene utferes 1 laminert
furu, ferdigbehandlet hvit malt.

Lukkevinduer skal utfeores med standard
lukkebeslag, fortrinnsvis utsldende.
Lukkevinduene skal kunne lases 1
luftestilling og ha barnesikring 1
henhold til myndighetskarav.
Vindusskjema angir hvilke felt som skal
vere lukkevinduer og med
dpningsretning.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

DEL - PRISING :

Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-35
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum

Glass

Glass skal oppfylle folgende

forutsetninger:

. Motstandsklasse P2A

. U-verdi < 0,9 W (gjennomsnitt
glass/karm)

. Varmegjennomgang < 0,3

. Lysgjennomgang > 0,6

Forpgverig skal glasset oppfylle
myndighetskrav til personsikring.

Kontrollmaling

Alle vindusmal skal kontrollmdles for
fabrikkasjon. Dette gjelder ogsa bredde
pa foringer.

Innsetting av vinduer

Vinduene plasseres slik at utside karm
ligger ca wswwws kfr forevrig
tegningsdetalj.

Folgende ytelser skal vere inkludert:

* Montering av vindu med foringer.

* Dytting med isolasjon mellom karm og
smyg.Inklusiv utvendig fuging med
eleastisk fugemasse.

* Dekkbeslag i1 overkant vindu. Utfores
i1 lakkert aluminium 1 samme farge som
vindu. Beslaget fuges til
mur/pussflate som vist pa
detaljsnitt.

* Kompletterende beslag pd begge sider
av vinduet. Fegres inn 1 spor 1 vindu
og ut pa og limes til pussflate.

* Montering og tilpassing av foringer.

* Innvendig listing med standard furu
vindusbelistning. leveres
ferdigbehandlet med 2 strek maling.
Spikerhull fuges med egnet fugemasse.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer - Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
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DEL - PRISING : 0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-36
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.14.2

D.14.2.1

RI2.113999158992013A

VINDU

Omfang: Levering og innsetting

Type: Kfr underposter

Vindusbetegnelse: Kfr underposter

Materiale: Tre kledd med aluminium

utvendig

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U-verdi 0,9 W(m2K)

Luftydisolasjon: Laboratoriemdlt

lydreduksjonstall (Rw) = 33 dB

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: 0,30

Lokalisering: Kfr. underposter

Vindu type nr.: Kfr. underposter

Dimensjon: Kfr. underposter

Krav til glass: I henhold til

myndighetskrav. Sikkerhetskrav

i henhold til NS3510 Karm: Furu

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fplgende ytelser skal vare
inkludert:

* Montering av vindu med foringer.

e Dytting med isolasjon mellom karm og
smyg.Inklusiv utvendig fuging med
eleastisk fugemasse.

* Dekkbeslag i1 overkant vindu. Utfores
1 lakkert aluminium 1 samme farge som
vindu. Beslaget fuges til
mur/pussflate som vist pad
detaljsnitt.

* Kompletterende beslag pd begge sider
av vinduet. Fegres inn 1 spor 1 vindu
og ut pa og limes til pussflate.

* Montering og tilpassing av foringer.

* Innvendig listing med standard furu
vindusbelistning. leveres
ferdigbehandlet med 2 strek maling.
Spikerhull fuges med egnet fugemasse.

Vindu type V1
Kfr. vindusskjema
Dim B x H = 1200 x 2000 mm

Antall

stk

6 0,00 0,00

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer -

kultur
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-37

Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

D.14.2.2

Vindu type V2
Kfr. vindusskjema
Dim B x H = 1600 x 2400 mm

Antall
Vindu type V3

Kfr. vindusskjema
Dim B x H = 1200 x 2400 mm

Antall
Vindu type V4

Kfr. vindusskjema
Dim B x H = 1600 x 2400 mm

Antall
Vindu type V5

Kfr. vindusskjema
Dim B x H = 1200 x 2400 mm

Antall
Vindu type V6

Kfr. vindusskjema
Dim B x H = 1200 x 1200 mm

Antall
Vindu type V7

Kfr. vindusskjema
Dim B x H = 1200 x 600 mm

Antall

BLIKKENSLAGERARBEID

Dette hovedkapittelet omfatter
beslagsarbeider i forbindelse med
rehabiliteringen

Tegningsreferanser

Tegninger utarbeidet av PROCON AS

stk

stk

stk

stk

stk

stk

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-38
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.18.1

Grensesnitt mot andre leveranser.

Néar det gjelder beslag 1 forbindelse
med vindusinnsetting medtas
sdlbenkbeslagene i dette kapittelet.
@gvrige beslag 1 forbindelse med
vindusmontasjen (L-beslag i1 side og
dekkbeslag 1 overkant)er medtatt under
postene for levering og montering av
vinduene.

PN4.11967A
SALBENKBESLAG

Antall

Utforming: Kfr detalj
Materiale: Aluminium
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Kfr. underposter
Materialtykkelse: 1,0 mm
Kvalitet/belegg: Pulverlakkert
aluminium

Lengde: Valgfritt

Utfoldet bredde: Ca 500 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sdlbenkbeslaget skal ha oppkant som
gdr inn i spor 1 underkant
vindusprofil samt oppbrett pa sider
med en vinkelkant som trees inn 1
spor 1 pussskiktet og fuges tett.
Skjering av spor medtas 1 denne
posten.

60,0 0,00 0,00

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

DEL - PRISING :

Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-39
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Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

D.18.4 PN2.52967A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde

Plassering: Monebeslag
Materiale: Aluminium

Overflate: Lakkert

Lokalisering: Kfr. fasadetegning
Materialtykkelse: 1,0 mm
Utfoldet bredde: Ca 800 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Utfores med laskeskjoter og skjult
innfesting.

Det vil bli vurdert om posten
kommer til utfeprelse etter oppstart
av arbeidene.

Posten kan utga i sin helhet

35,0 0,00 0,00

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer -
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DEL - PRISING : 0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-40
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D. 90 OPSJONER 100,0

Denne hovedpost omfatter opsjoner som 100,0
byggherren forbeholder seg retten til &
kunne benytte seg av, men som han ikke
er forpliktet til & uteve fullt ut.

D.90.1 TILLEGGSARBEIDER

Det kan bli aktuelt & bestille arbeid
utfert etter medgatt tid til avtalt
timepris. Forutsetningene for & benytte
seg av opsjonen er at arbeidene blir
bestilt skriftlig av
byggherre/byggeleder for arbeidene
kommer til utferelse. Timeforbruk skal
dokumenteres via signerte timelister.

Timepriser skal inkludere alle utgifter
og pdslag.

D.90.1.1 Fagarbeider

D.90.1.2 Hjelpearbeider

D.90.2 PASIAG PA UNDERLEVERANSER

D.90.2.1 Det kan bli aktuelt & bestille
materiell eller tjenester utfert som
underleveranser kompensert etter netto
fakturabelop med paslag.
Forutsetningene for & benytte seg av
opsjonen er at arbeidene/materiellet
blir bestilt skriftlig av
byggherre/byggeleder for arbeidene
kommer til utforelse.

Posten skal prises med pdslag for et
angitt netto fakturabelop.

Pdslagsprosent: %

D.90.2.2 Belop som fores opp 1 tilbudssummen:

Stipulert fakturabelep

RS 0,00 0,00

Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer - Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
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21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING

Prosjekt:
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
D.90.2.3 Pdslag kr. 100.000,- x g = RS 0,00 0,00

100
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Sum denne side: Akkumulert Kapittel D BESKRIVENDE 0,00
DEL - PRISING :
0,00
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side D-42
Kapittel: D BESKRIVENDE DEL - PRISING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.| Mengde Pris Sum
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D.99 TEGNINGER
Tegninger

Tegninger utarbeidet av PROCON AS

21036 - 001 Fasade mot nordest
- 002 Plan kjeller
- 003 Plan 1. etg
- 004 Plan 2. etg
- 005 Plan loft
- 006 Vindusskjema

Tilhorende detalj

Sum denne side: Sum Kapittel D BESKRIVENDE
DEL - PRISING :

F:\Prosjekt\21\21036 -
kultur
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Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING

Side E-1

Kapittel: E SVARDOKUMENTER

E SVARDOKUMENTER

E.1 DOKUMENTASJON

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer - Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
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E.1.2 Underentreprenegrer i prosjektet (bindende liste)

Fag Firma Over 200'*

* Dersom underentreprenerens leveranser av varer og tjenester
overstiger 200', skal det vedlegges attester for skatt og avgifter
pa lik linje med tilbyder for kontrakt inngas..

Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side E-2

Kapittel: E SVARDOKUMENTER

0,00

0,00

F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer - Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
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E.3 PASIAG OG TIMEPRISER

Kalkulasjonsfaktorer
Arbeid

Timepriser eks. mva.:

* Ingenigr/prosjektleder kr
e Formann kr
e Fagarbeider kr
e Lerling kr
* Hjelpearbeider kr
0,00
0,00
F:\Prosjekt\21\21036 - Kopervik kulturskole - rehab vinduer - Karmey kommune\Beskrivelse\Kopervik
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E.3.2 Maskiner og utstyr
Liste over timepriser for aktuelle maskiner/utstyr (eller ege
Vedlegqg) .
Maskin/Utstyr Timepris, eks. mva
Paslag
— Prosentpaslag materialleveranser pa netto fakturabelep:
- Prosentpaslag pa underentreprengrer: 2
~ Pdslagsprosent pa event. tiltransportert sideentrepr. : 3
E.3.3

Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING

Side E-3

Kapittel: E SVARDOKUMENTER

TILBUDSBREV OG FORPLIKTENDE UNDERSKRIFT

F:\Prosjekt\21\21036
kultur

- Kopervik kulturskole
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E. 4.1 PRISSAMMENDRAG
KARM@Y KULTURHUS
Kapittel Ytelse Sum
KAP. 1. RIGG OG DRIFT
.20 Riggarbeider kr KAP. 2
RIVINGSARBEIDER kr
KAP. 9. PUSSARBEIDER kr
KAP.10 MALINGSFJERNING kr
KAP.11 MALINGSARBIDER kr
KAP.12 DIV.ARBEID,VEDLIKEHOLDSOPPFOLGING kr
KAP.14 VINDUER kr
KAP.18 BLIKKENSLAGERARBEIDER kr
KAP. 90 OPSJONER kr
0,00
0,00
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SUM ekskl. mva. k&

Overfeores posten etter - Tilbudsbrev.
Prosjekt: 21036 - KOPERVIK KULTURHUS - FASADEREHABILITERING Side E-4
Kapittel: E SVARDOKUMENTER
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E.4.2 TILBUDSBREV
I samsvar med tilbudsgrunnlag tilbyr undertegnede seg & utfore
arbeider til de priser som er oppfert i pkt. 4.1 -
Prissammendrag, og som gir en samlet sum pa:
Overfort - Karmey kulturhus kr
+ 25 % mva kr
Sum inkl. mva. kr
Leveringstid
Arbeidene tilbys levert 1 lepet av arbeidsdager.
Det forutsettes at de eovrige entrepriser folger fremdrift for
byggfagene.
Det vedlegges/vedlegges ikke brev med forbehold, antall 7
datert .
Sted Dato
Tilbyders forpliktende underskrift og stempel
0,00
0,00
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