

Fra Anders Kristiansen (Karmøy Kommune)
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen
Dato 09.05.2023 14.00.17
Emne 09.05.23 - Tilleggsinformasjon

Tre poster i anbudet har feil i massene.

Gjelder post 07.17.26.2 Kontroll av underlag av bassengtak før tekking. Her er det ført opp 155 m², skal være 500 m².

Det samme gjelder for selve tekkingen, post 07.17.26.3. Her skal det også rettes fra 115 m² til 500 m².

Post 07.05.23 som omfatter forskaling av bassengvegg i området ved rørgjennomføringer fra ventilhus, og tilpasning til glideforskalingen, skal korrigeres fra 150 m² til 15 m².