



Dagens situasjon sørøst, ved Fryseriet



Dagens situasjon sørvest, betong konstruksjon



Mulig konsept for tett bank i konstruksjon



Eksempel på rekkverk (Euroskilt)

TEGNFORKLARING

- vegmerking
- Areal for vendehammer (LL)
- ISPS-gjerde
- Rekkverk
- Trekrør
- Beleggningsstein
- Støttemur
- Eksisterende asfalt
- Ny asfalt
- Trase vannledning
- Grønt areal
- Vaktbu
- Teknisk skap
- Plantekasse
- Benk
- Eksisterende kum
- Ny plassering kum
- Eksisterende belysning
- Eksisterende belysning -Opsjon, byttes ut

MERKNAD

- Kum flyttes innenfor kaiområdet
- Benk bygd inn i eksisterende konstruksjon, størrelsen kan avvike, ikke nøyaktig plassering
- Fylle opp og viderefør eksisterende mur

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Karmsund havn			Tegnet av		Saksbehandler	
Skudenes ferjekai			MIHD		MAGS	
Teknisk plan			Sidemannskont.		Oppdragsansvarlig	
			IFGR		MAGS	
			Fag		Målestokk	
			LARK		1:500 (A3)	
			Dato			
			18.04.23			
Oppdragsnr. A240088			Status		Anbudstegning	
Tegning nr.			Rev.		E01	

COWI



E01