



Dagens situasjon sørøst, ved Fryseriet



Dagens situasjon sørvest, betong konstruksjon



Mulig konsept for tett benk i konstruksjon



Eksempel på rekkverk (Euroskilt)

TEGNFORKLARING

- | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|---|
| | vegmerking | | Beleggningsstein | | Grønt areal | | Eksisterende kum |
| | Areal for vendehammer (LL) | | Støttemur | | Vaktbu | | Ny plassering kum |
| | ISPS-gjerde | | Eksisterende asfalt | | Teknisk skap | | Eksisterende belysning |
| | Rekkverk | | Ny asfalt | | Plantekasse | | Eksisterende belysning -Opsjon, byttes ut |
| | Trekrør | | Trase vannledning | | Benk | | |

MERKNAD

- | | |
|--|--|
| | Kum flyttes innenfor kaiområdet |
| | Benk bygd inn i eksisterende konstruksjon, størrelsen kan avvike, ikke nøyaktig plassering |
| | Fylle opp og viderefør eksisterende mur |

| Rev. | Dato | Revideringen gjelder | Nr. | Saksb. | Sidem.k. | Oppdr.a. |
|---------------------|------|----------------------|----------------|-------------------|----------|----------|
| | | | | | | |
| Karmsund havn | | | Tegnet av | Saksbehandler | | |
| Skudnes ferjekai | | | MIHD | MAGS | | |
| Teknisk plan | | | Sidemannskont. | Oppdragsansvarlig | | |
| | | | IFGR | MAGS | | |
| | | | Fag | Målestokk | | |
| | | | LARK | 1:500 (A3) | | |
| | | | Dato | | | |
| | | | 18.04.23 | | | |
| Oppdragsnr. A240088 | | | Status | Anbudstegning | | |
| Tegning nr. | | | E01 | | | Rev. |

COWI



E01