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BESKRI VELSE AV UTOMHUSAREAL

Ba r ne ha ge ns ut e a r e a l

Utvidelsen av Åsebøen barnehage ligger på en liten boligeiendom , ca 1,5 m lavere enn hovedbygningen på
Åsebøen. Utfordringen har væ rt å få til en god sam m enheng m ellom de to barnehageom rådene.

Det er en felles vei fra parkering til ny barnehageport. Etter porten deler veien seg, og det er tilnæ rm et flatt fra til
hovedinngangen på det nye bygget. D ette er også rullestolvei til felles lekeareal.

I tille g g e r d e t e n s m a le re g a n g v e i s o m g å r m e r d ire k te m e llo m u te a re a le n e , m e d s tig n in g 1 :1 0 .

Kantlinjer i dekket eller i overgangen m ellom gress/vegetasjon og hardt dekke vil fungere som ledelinje for
svaksynte. I tille g g v il v e g g e n fu n g e re s o m le d e lin je r. F o ra n in n g a n g e r v il fo ts k ra p e ris t v æ re
oppm erksom hetsfelt. Barnehagens inngang blir trinnfri. Faste dekker gir god frem kom m elighet i
adkom stsonene. Det er god tilgjengelighet til le k e u ts ty re t m e d g u m m id e k k e, o g s a n d k a s s e n e r tilg je n g e lig fra
asfaltert plass for felles lek.

I s k rå n in g e n le g g e s e t a m fi s o m o g s å v il h a tra p p s o m s n a rv e i m e llo m a re a le n e . Am fiet bygges i tre, og i
detaljprosjekteringen vil sikkerheten bli ivaretatt, m ed blant annet et lite tregjerde i overkant.

Utearealet for den nye barnehagen er tiltenkt de minste barna, som ikke har så stort bevegelsesområde.Det er
plass til et lite klatrestativ, sandkasse m ed bakebord og lekehus og et huskestativ. Kjøreadkom st for brøyting,
skifte av sand m m er planlagt m ed kjøreport i gjerdet fra vest.

Resten av barnehagen er tenkt opparbeidet hagem essig, m ed beplantning som danner sm å rom , træ r som gir
skygge, frukttræ r, plen og grusstier. Fast grusdekke er frem kom m elig m ed rullestol. Det skal ikke brukes
allergifrem kallende vegetasjon, svartelistede- eller giftige planter. Robuste og rasktvoksende planter som gir
opplevelse av årstider, tiltrekker fugler og insekter og som tåler en hard m edfart av sm å hender og føtter er
egnet i barnehage.

Sæt r e 10. 05. 20

Me r e t e H a u g , l a n d s k a p s a r k i t e k t MN L A
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ANLEGG: Trygge Barnehager AS 

Åsebøen barnehage 
 
 

 
 
SKISSE TIL TEKNISK PLAN. 
 
 
 
Dette er en skisse til teknisk plan som viser at det lar seg gjøre å bygge VVA-anlegg for 
Åsebøen barnehage. Planene vil bli nærmere bearbeida ved utarbeidelse av tekniske planer. 
 
I forbindelse med bygging av eksisterende barnehage og boligbebyggelse ble det etablert privat VA 
stikk iht. rørleggermelding. Dette er tilkoblet kommunale ledninger i Åsebøvegen, basert på en 
vurdering av rørleggermeldingen vil disse rørende komme i konflikt med fremtidig utbygging og 
derfor omlegges. 
 
 
 
Vannforsyning: 
 
Det etableres ny privat vannkum (IKKE BRANNKUM) på parkeringsplass som vist i skisse, den kobles 
til eksisterende kum 480 via ny 110PE rør. Nye og eksisterende barnehage får vannforsyning via den 
nye kum. 
 
 
 
Spillvann: 
 
Spillvannet koples til kommunal Ø 160 mm i Åsebøvegen via gren. Nye og eksisterende barnehages 
spillvann kobles sammen og ledes til dette pkt. 
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Overvann: 
 
Overvannet koples til kommunal Ø 300 mm i Åsebøvegen via gren. Det er utført en 
overvannsvurdering av område og det etableres fordrøyningsmagasin som ivaretar overvann fra 
nybygg med tilhørende arealer og ombygget eksisterende parkeringsplass. Dimensjon på fordrøyning 
er differansen mellom dages situasjon og etter utbygging, videreført vannmengde er 70% av 
beregnet mengde i dag etter 10 min (20 år). Magasin og rør er dimensjonert for minimum 200-års 
regn pga. det er ingen god flomvei fra området. 
 
Det er lagt en skisser som viser dagens terreng fallretning fra tilstøtende områder og eksisterende 
barnehage, resultatet viser at det ikke er noen arealer som belaster ny barnegagetomt. Eksisterende 
barnehage har allerede i dag overvannsløsning som er tilknyttet det kommunale nettet og denne 
løsningen videreføres da det ikke gjøres noen endringer på disse områdene. 
 
 
 
 
Brannvanndekning: 
 
Det er utført en brannvannvurdering i forbindelse med nybygget og eksisterende barnehage, det er 
to brannkummer i Åsebøvegen med tilstrekkelig vannmengde iht. Karmøy Kommune. 
Det er gjennomført møte med Haugaland Brann og Redning IKS og i etterkant utarbeidet en 
brannvannskisse som viser avstand mellom BK, nybygget og eksisterende barnehage. 
 
Nybygg har tilfredsstillende branndekning iht. retningslinjene fra brannvesenet, men eksisterende 
barnehage har ikke adkomst for kjøretøy og derfor ikke muligheter for å få en 100% dekning, dette 
ble drøftet med Haugaland Brann og Redning IKS og vi konkluderte med at etablering av ekstra 
brannkum ved parkeringsplass ikke forbedret situasjonen og derfor ikke var nødvendig. 
Vi konkluderte også med at barnehagen allerede var etablert og denne reguleringen ikke ville ha 
noen tilbakevirkende kraft på allerede eksisterende barnehage. Det etableres en større stikkledning 
med vannkum hvis det skulle vise seg i ettertid og bli krav til bedre brannsikring så kan det være 
muligheter for å etablere evt. springing som et forbedrende tiltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Tegn901_VA Skisse Åsebøen FUS barnehage 
Tegn902_Brannvann Skisse Åsebøen FUS barnehage 
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VA skisse: 

 
 
Brannvann skisse: 

 
 
 



Vår k ompe t ans e - di n s i k k e r he t

Ov e r f l at e s i t uas j on f ør ut byg g i ng :

Eks . Mur
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Videreført vannmengde: 70% av Beregnet vannmengde i dag etter 10min regn (20år).  

25.6l/s x 0.7 = 17.9l/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnlagsdata:

Areal: ha 0.244

Koeff. I dag

Maks videreført vannmengde l/s 20

Avrenningsfaktor 0.51

Klimafaktor 1.2

Koeffisient ( c ) Areal m2
0.9 1065
0.8
0.5
0.6
0.7
0.8
0.2 1375

0.75

Gjentaksintervall: 20 år

1 384.1 460.9 3.4 0.0 1.2 3.4 2.2 56.9
2 340.8 409.0 6.1 0.0 2.4 6.1 3.7 50.4
3 302.0 362.4 8.0 0.0 3.6 8.0 4.4 44.7
5 246.9 296.3 11.0 0.0 6.0 11.0 5.0 36.5
10 172.9 207.5 15.4 0.0 12.0 15.4 3.4 25.6
15 143.7 172.4 19.1 0.0 18.0 19.1 1.1 21.3
20 123.9 148.7 22.0 0.0 24.0 22.0 -2.0 18.3
30 98.8 118.6 26.3 0.0 36.0 26.3 -9.7 14.6
45 80.6 96.7 32.2 0.0 54.0 32.2 -21.8 11.9
60 67.2 80.6 35.8 0.0 72.0 35.8 -36.2 9.9
120 43.6 52.3 46.5 0.0 144.0 46.5 -97.5 6.5
180 35.9 43.1 57.4 0.0 216.0 57.4 -158.6 5.3
360 22.0 26.4 70.3 0.0 432.0 70.3 -361.7 3.3

Q (l/s)
Regnintensitet 

(l/s*ha) (m 
klimafaktor)

Magasinerings
volum (m3)

Viderefort 
volum (m3)

Tid (min)
Regnintensitet 

(l/s*ha)
Tilfort volum 

(m3)
Viderefort 

volum (m3)

Type Areal

Tette flater

Bykjerne

Rekkehus-/leilighetsområde

Eneboligområde

Grusvei/-plasser

Bart fjell og lignende

Industriområde

Plen, park, eng, skog, dyrket mark etc.

BEREGNING AV FORDRØYNINGSMAGASIN

Q= C x 1,2 x i x A
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Overflate situasjon etter utbygging: 

 

 

 

Gjentaksintervall: 200 år

1.00 491.30 616.20 6.6 0.0 1.1 6.6 5.5 109.7
2.00 445.20 557.60 11.9 0.0 2.1 11.9 9.8 99.4
3.00 394.40 483.00 15.8 0.0 3.2 15.8 12.6 88.0
5.00 319.70 358.00 21.4 0.0 5.4 21.4 16.0 71.4
10.00 221.50 230.00 29.7 0.0 10.7 29.7 18.9 49.4
15.00 186.50 190.90 37.5 0.0 16.1 37.5 21.4 41.6
20.00 159.10 165.50 42.6 0.0 21.5 42.6 21.1 35.5
30.00 127.70 139.30 51.3 0.0 32.2 51.3 19.1 28.5
45.00 106.20 119.30 64.0 0.0 48.3 64.0 15.7 23.7
60.00 88.00 98.00 70.7 0.0 64.4 70.7 6.3 19.6
120.00 57.50 64.70 92.4 0.0 128.9 92.4 -36.5 12.8
180.00 47.90 51.20 115.5 0.0 193.3 115.5 -77.9 10.7
360.00 27.90 31.80 134.5 0.0 386.6 134.5 -252.1 6.2

Tid (min)
Regnintensitet 

(l/s*ha)

Regnintensitet 
(l/s*ha) (m 

klimafaktor)

Tilfort volum 
(m3)

Viderefort 
volum (m3)

Viderefort 
volum (m3)

Magasinerings
volum (m3)

Q (l/s)

21.4 m3
17.9 l/s

Resultat:
Nødvendig fordrøyningsvolum:
Gjennomsnittlig videreført vannmengde:
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A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   PERSPEKTIV 1
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   PERSPEKTIV 2
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   PERSPEKTIV 3
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   PERSPEKTIV 4
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   PERSPEKTIV 5
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   PERSPEKTIV 6
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   PERSPEKTIV 7
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SNITT 1
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020

ca. c 28,5

ca. c 36,4



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SNITT 2
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020

ca. c 36,4

ca. c 28,5



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SOLDIAGRAM   -   21.06 / KL:9.00
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SOLDIAGRAM   -   21.06 / KL:12.00
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SOLDIAGRAM   -   21.06 / KL:15.00
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SOLDIAGRAM   -   21.06 / KL:18.00
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SOLDIAGRAM   -   21.03 og 21.09 / KL:9.00
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SOLDIAGRAM   -   21.03 og 21.09 / KL:12.00
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SOLDIAGRAM   -   21.03 og 21.09 / KL:15.00
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020



A R K I T E K T K O N T O R E T
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS  -   SOLDIAGRAM   -   21.03 og 21.09 / KL:18.00
TEGN. NR: 10224 DATO: 14.05.2020


